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 Leistungsverzeichnis Tiefbauarbeiten

Leistungsverzeichnis Tiefbau- und Kabelverlegearbeiten 

Ort: Oestliches Netzgebiet der Energieversorgung Filstal GmbH
& Co. KG und die Gemeinden bei denen die EVF die
Betriebsführung der Wasserversorgung durchführt.

Ausgabe: November 2025

Zusätzliche Bestimmungen der EVF/SWG

1. Vergütung (zu § 2 VOB/B)

1.1 Leistungsumfang  (zu § 2 Nr. 1 VOB/B)

Zu den vertraglichen Leistungen, die durch die Angebotspreise abgegolten
werden, gehören, soweit dafür im Vertrag nicht besondere Ansätze
enthalten sind oder eine andere vertragliche Regelung getroffen ist,
insbesondere:

1.1.1 Einrichten der Baustelle mit den zur sach- und  fristgerechten
Durchführung der Leistung notwendigen Geräte, Werkzeuge, Maschinen,
Transportmitteln, Gerüsten, Hilfsbrücken, Aussteifungen, Absperrungen,
Einrichtungen zur Versorgung mit Gas, elektrischen Strom und zur
Beschaffung von Nutz- und Trinkwasser, Unterkunftsräumen, Kantinen und
Toiletten.

1.1.2 Beschaffen, Mieten und Anlegen etwa notwendiger weiterer
Arbeitsplätze, Lagerplätze und Zufahrtswege über die vom Auftraggeber
zur Verfügung gestellten hinaus. Für etwa benötigte (Zwischen)Lager ist
ausnahmslos die schriftliche Genehmigung des Grundstückseigentümers
einzuholen. Der AG wird diesbezüglich in keinem Fall tätig.

1.1.3 Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der Baustelleneinrichtung,
Unterhalten der  Zufahrtswege, Beleuchten und Bewachen der Baustelle.

1.1.4 Räumen der Baustelle einschließlich Wiederinstandsetzen der
benutzten Zufahrtswege und Flächen in den früheren Zustand.
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1.1.5 Messungen für das Ausführen, Abnehmen und Abrechnen der Arbeiten,
einschließlich Vorhalten der Messgeräte, Lehren und Absteckzeichen
während der Bauausführung und Stellen der Arbeitskräfte, jedoch nicht
die Messungen nach VOB/B - DIN 1961 - § 3 Nr. 2.

1.1.6 Feststellen des Zustandes der Straßen- und Geländeoberflächen und
Dokumentation des Ist-Zustandes.

1.1.7 Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den polizeilichen Vorschriften.

1.1.8 Verkehrssicherung und Verkehrsregelung im Bereich der Baustelle
und ihrer Nebenanlagen sowie durch Eisenbahn- oder Schifffahrtsbetrieb
bedingte Sicherungsmaßnahmen.

Der AN hat alle dafür erforderlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung
und nach vorheriger Zustimmung der Verkehrsbehörde (verkehrsrechtliche
Anordnung) sorgfältig durchzuführen. Der AG trifft keine eigenen
Verkehrssicherungsmaßnahmen soweit die Ordnungsbehörden der Gemeinden,
Städte und Landratsämter Gebühren für die Aufgrabegenehmigungen und /
oder  für verkehrsrechtliche Anordnungen erheben, ist deren Vergütung
Sache des AN. 

1.1.9 Heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom Auftraggeber
gegebenenfalls auf der Baustelle zur Verfügung gestellten
Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen.

1.1.10 Liefern, Anfahren, Abladen, Verziehen und Lagern der Bau-,
Bauhilfs- und Betriebsstoffe sowie Bauteile.

1.1.11 Befördern - erforderlichenfalls mit Zwischenlagern - aller Stoffe
und Bauteile von den Aushub- bzw. Lagerstellen zu den
Verwendungsstellen.

1.1.12 Abladen, Befördern, Verziehen, Stapeln und Zwischenlagern der vom
Auftraggeber auf der Baustelle oder den in der Leistungsbeschreibung
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angegebenen Stellen beigestellten Stoffe und Bauteile sowie etwaiges
Rückbefördern.

1.1.13 Sichern der Arbeiten gegen Tagwasser, mit dem normalerweise
gerechnet werden muss und seine etwa erforderliche Beseitigung.

1.1.14 Probeentnahmen und Prüfungen von Stoffen und Bauteilen, die dem
Auftragnehmer nach den für die Bauleistung maßgebenden technischen
Vorschriften obliegen, und alle dazu erforderlichen Leistungen.

1.1.15 Probebelastungen von Hilfsbrücken und Gerüsten.

1.1.16 Sorgfältiger Anschluss der hergestellten Bauten an das Gelände
bzw. die alten  noch vorhandenen Bauteile, insbesondere der neuen
Fahrbahndecken, an die bestehende Fahrbahn.

1.1.17 Schutz der ausgeführten Leistung und der für die Ausführung
übergebenden Gegenstände vor Beschädigung und Diebstahl bis zur Abnahme.

1.1.18 Regelmäßiges Beseitigen aller, von den Arbeiten des
Auftragnehmers herrührenden, Verunreinigungen.

1.1.19 Erfüllen von Auflagen und von Verpflichtungen gegenüber Dritten
bei Benutzung öffentlicher oder privater Wege, Grundstücke und Anlagen
für den Baubetrieb oder bei Veränderung von Anlagen zu Zwecken des
Baubetriebes und Regelung aller Schäden, welche Dritten durch den
Baubetrieb des Auftragnehmers entstanden sind.

1.1.20 Nachweisen der Mengen für die ausgeführten Bauleistungen und
eingebauten Stoffe

1.1.21 Umweltschutz

zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der AN die
durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das
unvermeidbare Maß einzuschränken. Bei sämtlichen Maßnahmen ist ein
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besonderes Augenmerk auf die Umweltverträglichkeit zu legen. 

1.2 Änderung des Mengensatzes (zu § 2 Nr. 3 VOB/B)

1.2.1 Massen des Leistungsverzeichnisses

1.2.1.1 Die im Preisverzeichnis eingesetzten Massen, Mengen usw. sind
überschlägig und auf Grundlage eines mit den Erfahrungswerten der
vergangenen Jahre geschätzten Bauvolumens ermittelt.

1.2.1.2 Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und Leistungen
umfassen das Volumen von Einzelaufträgen für Grab- und
Wiederherstellungsarbeiten. Die im Leistungsverzeichnis angegebenen
Massen sind in ihren Einzelheiten nicht bindend. Änderungen in der
Bauausführung bleiben vorbehalten und berechtigen den Auftragnehmer
nicht, hieraus irgendwelche Entschädigungsforderungen abzuleiten, auch
dann nicht, wenn die angegebenen Massen über- oder unterschritten werden
oder einzelne Positionen ganz wegfallen.

2. Projektleitung, Sicherheits- und Gesundheitskoordinator auf
Baustellen

(zu § 4 Nr. 1 und 2 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat umgehend nach erfolgter Zuschlagserteilung
unaufgefordert und schriftlich den Namen eines fachlich und persönlich
geeigneten örtlichen Projektleiters, welcher der Maßnahme entsprechende
rechtsverbindliche Vollmachten des Auftragnehmers besitzt, die Weisungen
des Auftraggebers entgegennimmt und die Baustelle voll verantwortlich
leitet, bekanntzugeben.

2.2 Der Auftragnehmer hat im Sinne der Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung Baustell-V),
falls erforderlich, einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator zu
benennen. Dieser hat die Forderungen der Baustellenverordnung (z.B.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan) umzusetzen.

Die Vergütung des Koordinators erfolgt gesondert.
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3. Für Verzögerungen und Unterbrechungen für die im Gas- und
Wasserleitungsbau erforderlichen Druckprüfungen,
Durchstrahlungsprüfungen, Desinfektions- und Spülvorgänge kann der
Auftragnehmer keine Entschädigungen geltend machen.

4. Umrechnungsfaktor für Material - Volumen und Gewichte

Eingebaut und verdichtet m³ t

Erdmaterial   1 m³ 1,97t

Sand    1 m³ 1,85t

Kies oder Kiessand als Frostschutz 1 m³ 2,05t

Kalkschotter   1 m³ 1,75t

Siebschutt   1 m³ 2,08t

Schottertragschicht  1 m³ 2,15t

Alsphaltfeinbeton  1 m³ 2,39t

Einbaugewicht verdichtet

Material   Stärke Gewicht

Frostschutzkies  30 cm 615 kp/m²

    20 cm 410 kp/m²

    10 cm 205 kp/m²

Mineralbeton   20 cm 430 kp/m²

    18 cm 387 kp/m²

Bituminöse Tragschicht 15 cm 354 kp/m²

    8 cm 189 kp/m²

Asphaltfeinbeton  4 cm 96 kp/m²
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5.Technische Vorschriften, zusätzliche Bestimmungen,

DIN-EN-Normen, Richtlinien und Merkblätter für
Rohrleitungs-/Kabelbauarbeiten

Dieser Bewerbung liegen insbesondere die Allgemeinen Bedingungen der VOB
und der UVgO für die Ausführung von Leistungen, das DVGW-Arbeitsblatt GW
381 (identisch mit AGFW FW 600 und VDE-AR-N 4220), sämtliche
Arbeitsblätter und Vorgaben zum Rohrleitungsbau für Gas- und Wasser des
DVGW,  die Arbeitsblätter G 462/I, G 462/II, G 463, G 472, DIN 19630,
DIN 805, die jeweils gültigen VDE-Bestimmungen, die jeweils gültigen
Arbeitsblätter des AGFW, die Vorgaben der Hersteller zum Umgang und zur
Verlegung von Leitungen, Kabel, Schutzrohren, Rohrverbänden und
dergleichen sowie die DGUV-Bestimmungen zugrunde. 

5.1 Baustoffe (Rohre, Rohrzubehör, Armaturen, Umhüllungsmaterial).

Die benötigten Materialien (Rohre,  Armaturen usw. werden) von der
EVF/SWG zur Verfügung gestellt. Nur nach besonderer Vereinbarung mit der
EVF/SWG kann Material vom Auftragnehmer geliefert werden. 

5.2 Mängelansprüche

gemäß VOB/B 

5.3 Die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblatts GW 381 (identisch mit AGFW FW
600 und VDE-AR-N 4220) sind einzuhalten und über eine geeignete
Zertifizierung nachzuweisen. Sofern keine geeignete Zertifizierung
vorliegt, ist die Eignung durch den Auftragnehmer anhand Anlage 3
Mindestanforderungen mit der Angebotsabgabe nachzuweisen.

5.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ohne weiteres Zutun der
Projektleitung mit anderen im Dienst des Auftraggebers stehenden
Auftragnehmern so zusammenzuarbeiten, dass alle Leistungen zeitlich und
gegenseitig gefördert werden. Er hat gebührende Rücksicht auf die
Arbeiten dieser Auftragnehmer zu üben, Erschwernisse aus dieser
Zusammenarbeit berechtigen nicht zu irgendwelchen Ansprüchen.
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5.5 Die Fachaufsicht bei Einbindungen nach DGUV-R 100-500 wird nicht
gesondert vergütet.

5.6 Alle für Tiefbauarbeiten eingesetzten Mitarbeiter müssen nach GW
129/S 129 unterwiesen sein. 

5.7

Hinweis zur Bauabwicklung und Materialentnahme aus dem Lager des
Auftraggebers. 

Das vom Auftragnehmer zur Ausführung eingesetzte Personal ist
schriftlich zu benennen und es sind Befähigungsnachweise vorzulegen. Die
Fahrzeuge und Werkzeuge sind im erforderlichen Maße auszurüsten,
Überprüfungen hierzu behält sich der AG vor.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Abwicklung des Auftrages
nur vom benannten Personal einheitlich durchgeführt wird.

Der Auftragnehmer hat spätestens 24 Stunden vor Beginn der Arbeiten auf
der Baustelle das Material im Lager der EVF/SWG anzufordern. Die
Materialanforderung hat schriftlich an den Lagerleiter zu erfolgen, der
Materialbedarf wird kommissioniert und ein fester Abholtermin fixiert.
Im Zuge des Aufmaßes wird kontrolliert, ob das Material verbraucht bzw.
Restposten vorhanden sind. Werden diese Restposten nicht über einen
Materialrückgabeschein unversehrt zurückgegeben, wird das Material dem
Auftragnehmer in Rechnung gestellt.

6. Rohrgraben und Montagegrubenverfüllung

Gas- und Wasserleitungen werden auf eine Sandbettung von mindestens 15
cm (in verdichtetem Zustand), Kabel und Multirohrverbände auf einem
Sandbettung von mindestens 5 cm (in verdichtetem Zustand) verlegt.
Leitungen und Kabel werden erst dann eingelegt, wenn die Sandbettung
diesen Anforderungen genügt. Nach Einlegung von Leitungen und Kabeln
sind diese allseitig mit Sand zu umhüllen.(s. beil.  Merkblatt über die
Verfüllung von Rohrgräben in Verkehrsflächen)

Die weitere Verfüllung des Grabens darf erst erfolgen, wenn Rohrleitung
und Sandumhüllung vom zuständigen Projektleiter des AG abgenommen und
freigegeben wurden, sowie die bis dahin angefallenen Arbeiten
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aufgemessen und die Leitungen/ Kabel eingemessen wurden. Die Freigabe
erfolgt durch den Projektleiter (AG).

Wurde dem Projektleiter die Fertigstellung von Rohrgraben und
Sandumhüllung der Leitung/Kabel nicht rechtzeitig gemeldet, so dass
Kontrolle und Aufmaß nicht möglich waren, wird ausnahmslos auf Kosten
des AN wieder aufgegraben.

Nach der Abnahme der Sandumhüllung und dem Aufmaß erfolgt das Verfüllen
von Rohrgraben und Montagegruben mit einem geeigneten
verdichtungsfähigem Füllmaterial. Im Bereich der Leitungszone ist Boden
mit einem Größtkorn von 20 mm zu verwenden, wobei der Sandanteil
überwiegen muss. dieser Boden ist durch Stampfen zu verdichten, so dass
eine feste und volle Lagerung der Rohre sichergestellt ist.

Maximale Schütthöhe und Mindestscheitelüberdeckung für die einzelnen
Verdichtungsgeräte sind den einschlägigen techn. Merkblättern der
Forschungsgesellschaft für das Straßen- bauwesen zu entnehmen. Der
Verdichtungsgrad ist durch Eigenkontrollprüfung nach den
Ausführungsbestimmungen des ZTVA-StB, neueste Fassung, nachzuweisen. 

 

7. Die Einmessung der verlegten Leitung wird durch den Auftraggeber
vorgenommen. Die Bauleitung des Auftrag- nehmers fordert die vom
Auftraggeber benannte Ansprechstelle für Vermessungsarbeiten 12 Stunden
vor Durchführung der Vermessungsarbeiten auf, diese durchzuführen. Der
Auftrag- nehmer hat sicherzustellen, dass die Einmessung am offenen
Graben erfolgen kann. Es ist sicherzustellen, dass die Graben-
verfüllung erst nach der Einmessung erfolgt. Wird der Graben vor der
Einmessung verfüllt, erfolgt die Wiederaufgrabung auf Kosten des
Auftragnehmers.

Beschreibung der Baumaßnahme

1. Art und Umfang der zu vergebenden Arbeiten und

Leistungen

1.1 Die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG  (EVF) und die
Stadtwerke Göppingen (SWG) vergeben nach dieser Ausschreibung Aufträge
über Tiefbauarbeiten zur Instandsetzung und Auswechslung von kleineren
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Leitungsstrecken (Länge bis 50 m). Überwiegend werden nach dieser
Ausschreibung Hausanschluss- und Reparaturaufgrabungen an Gas-, Wasser,-
Strom-, Telekomunikations- und Fernwärmenetzen vergeben.

1.2 Der räumliche Bereich und die Gebietsumgrenzung des westlichen
Versorgungsgebietes der EVF ist im beiliegenden Lageplan dargestellt.
Die Arbeiten für die SWG beschränken sich auf das Stadtgebiet Göppingen
inklusive aller Teilorte.

Hinweis:

Verschiedene Gemeinden (u.a. Albershausen, Aichelberg, Bad Boll,
Birenbach, Böhmenkirch, Gammelshausen, Gingen, Hattenhofen, Lauterstein,
Lonsee, Mühlhausen im Täle, Nellingen, Owen, Schlat, Schlierbach,
Wäschenbeuren, Weilheim an der Teck und Zell u.A.) haben die EVF mit der
Betriebsführung ihrer Wasserversorgung beauftragt. Soweit hier Arbeiten
an Wasserversorgungsanlagen anfallen, die nach Art und Umfang dieser
Ausschreibung entsprechen, erfolgt die Ausführung und Vergütung nach
diesem Angebot. Die Abrechnung erfolgt über die EVF. Es ist damit zu
rechnen, dass weitere Gemeinden im Landkreis Göppingen die EVF mit der
Betriebsführung ihrer Wasserversorgung beauftragen. 

1.3 Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und Leistungen
umfassen das geschätzte Bauvolumen von Einzelaufträgen für Grab- und
Wiederherstellungsarbeiten.. 

1.4  Die Aufgrabungen befinden sich überwiegend im öffent- lichen
Straßenraum, wobei Aufgrabungen im nicht befestigten Gelände gleichfalls
möglich sind.

1.5 Da Umfang, Art und Anzahl der Schadensfälle nicht vor- hersehbar
sind, kann ein über das ganze Jahr gleichmäßig verteilte Auslastung der
Baukolonnen nicht garantiert werden. D. h. kontinuierliches Arbeiten
über das ganze Jahr hinweg wird nicht gewährleistet.

1.6 Bei auftretenden Rohrbrüchen, Undichtheiten oder Kabelschäden an den
Leitungen muss der Auftragnehmer auf Anforderung der EVF/SWG zu jeder
Tages- und Nachtzeit, an 365 Tagen des Jahres mit der notwendigen Zahl
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von Arbeitern sowie Fahrzeugen und Geräten unter der Aufsicht eines
Poliers oder Schachtmeisters zur Verfügung stehen, um die Versorgung
sicherzustellen und Schäden an Menschen oder Gütern soweit als möglich
abzuwenden.

Die Verweigerung oder Unterbrechung einer in Auftrag gegebenen Arbeit,
z. B. wegen schlechten Wetters, kann in solchen Fällen nicht geduldet
werden.

Mehrkosten von tariflich festgelegten Lohnzuschlägen des zuständigen
Tarifgebietes werden von EVF/SWG vergütet.

1.7 Werden von EVF/SWG Arbeiten Nachts, an Sonn- und Feiertagen
angeordnet, werden die Zuschläge nach dem Rahmentarifvertrag des
Baugewerbes abgerechnet.

1.8 Für Verzögerungen und Unterbrechungen für die im Gas-, Wasser- und
Fernwärmeleitungsbau erforderlichen Druckprüfungen, Desinfektions- und
Spülvorgänge sowie bei Kabel-/Speedpipemessungen/-kalibrierungen kann
der Unternehmer keine Entschädigungen geltend machen.

1.9 Tritt eine witterungsbedingte Unterbrechung der Bauarbeiten ein, so
werden die Stillstandszeiten grundsätzlich nicht vergütet.

1.10 Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen beziehen sich auf
die im Jahresdurchschnitt zu erwartendenen Mengen. Die im Leistungs-
verzeichnis angegebenen Massen sind in ihren Einzelheiten nicht bindend

2. Bauabwicklung

2.1  Die Aufträge werden für jede Maßnahme getrennt auf der Basis dieses
Angebotes erteilt.

2.2  Auftraggeber und Auftragnehmer stimmen sich im Rahmen eines
wöchentlichen Jour-Fix über die aufgelaufenen und abgearbeiteten
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Aufträge ab. 

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die Genehmigung der
zuständigen Behörden einzuholen. Soweit von den Ordnungsbehörden der
Gemeinden, Städte und Landratsämter Gebühren für Aufgrabegenehmigungen
und verkehrsrechtliche Anordnungen erhoben werden, ist deren Ver- gütung
Sache des Auftragnehmers. Gleiches gilt auch für Genehmigungen für
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit. Der AN hat Auskunft über den Verlauf
von unterirdisch verlegten Leitungen und Kabeln bei den zuständigen
Leitungs- und Kabelbetreibern einzuholen. Diese Auskunftspflicht ist
Vertragsbestandteil und wird nicht gesondert vergütet.

2.4 Der AN hat alle Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs
innerhalb der Baustelle, die wegen der von ihm ausgeführten Arbeiten
erforderlich sind, auch außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen.
Verkehrsrechtliche Maßnahmen hat er nach Anordnung der zuständigen
Behörden auszuführen.

2.5 Der Auftragnehmer hat einen Ansprechpartner zu benennen, dem die
EVF/SWG die einzelnen Aufträge unter einer Auftragsnummer übergibt. Mit
ihm werden Ort und Zeit der Ausführung vereinbart.

2.6 Haftung gegen Dritte

Der Auftragnehmer hat für alle Schäden aufzukommen, die im Zusammenhang
mit den Arbeiten Dritten entstehen. Auch für alle Schäden und Unfälle,
die aus unterlassener Verkehrs- sicherungspflicht entstehen, wie z. B.
wegen unterlassener oder nicht ordnungsgemäßer Abschrankung,
Absprießung, Setzung oder Überhöhung usw.

Der AN hat daher die EVF/SWG und die Bediensteten der EVF/SWG
(Projektleitung) von allen Ansprüchen Dritter im vollem Umfang,
insbesondere auch etwaige Prozesskosten, freizustellen. 

Der Auftragnehmer muss an sämtlichen, nicht durch den Bau veränderten,
aber bei den Bauarbeiten benutzten, Grund- stücken den früheren Zustand
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wieder herstellen.

3.  Bauausführung, Abrechnung und Vergütung

3.1 Soweit der Vertrag keine besonderen Positionen enthält, sind
Mehraufwendungen für den Aushub in beengten Bauab- schnitten und die
daraus entstehenden Minderleistungen in die

Einheitspreise einzukalkulieren.

3.2  Wenn im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen
aufgeführt sind, wird bei Aufgrabung nicht zwischen Maschinen- und
Handaushub unterschieden. In den Kategorien  1 (0-1m³); 2 (1-3m³) und 3
(3-10 m³) ist in den Aushubpositionen ein Mischpreis zwischen
Maschinenaushub und Hand- schachtung zu kalkulieren.

Kalkulationshinweis:

Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Leitungen und
Kabeln ist ein solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung
ausgeschlossen ist. Die Kabelschutz  anweisung der Kabelbetreiber ist
anzuwenden. Der Anteil an Handschachtung ist so zu kalkulieren, dass
über und unter den freizulegenden Leitungen und Kabeln 0,50 m
Handschachtung anzuordnen ist. Gleiche Vorsichtsmaßnahme gilt auch in
einer Breite bis zu 0,50 m beiderseits von Leitungen und Kabeln.

3.3 Zu den vertraglichen Leistungen gehören, soweit dafür im Verzeichnis
nicht besondere Positionen enthalten sind, oder eine andere vertragliche
Regelung getroffen ist, sämtliche Nebenleistungen und besondere
Leistungen. Dazu gehört auch:

- das provisorische Absichern von Rohrleitungen und Kabeln in oder neben
Baugruben, wenn im Leistungsverzeichnis dafür keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind.

- alle Sondermaßnahmen zur Vermeidung von unzumutbaren Belästigungen
(Lärm, Staub, Erschütterungen usw.).
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- die Maßnahmen zur Sicherung der von staatlichen oder städtischen
Vermessungsbehörden geschlagenen Höhen- und Lagefestpunkten.

- den Schutz und das Absichern der vorhandenen Bäume (RSBB: Richtlinien
zum Schutz  von Bäumen bei Baumaßnahmen).

3.4 Dem Aufmaß des Grabenaushubs wird die tatsächliche, jedoch  die max.
verlangte Grabenbreite und Länge zugrunde gelegt. Der Rohrgraben ist in
der vorgeschriebenen Tiefe auszuschachten. Mehraushub wird nicht
vergütet.

3.5 Auf die normgerechte Grabenherstellung nach DIN 4124 wird besonders
hingewiesen. Für die Wiederherstellung von Aufgrabungen in
Verkehrsfläche gilt die ZTVA-StB (neueste Ausgabe).

3.6 Sind während des Absenkens von Rohren planmäßig Um-

steifungsarbeiten an Gräben und Gruben notwendig, so erfolgt hierfür
keine gesonderte Vergütung. Durch Rutschung verursachte Mehrarbeit geht
ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers.

3.7 Nach dem Verlegen der Rohrleitung ist diese - nach der Einmessung -
umgehend einzudecken, wobei die Weisung der Projektleitung oder des
Rohrlegers zu beachten sind.

Die Rohre sind gleichzeitig auf beiden Seiten mit Sand mittels Stampfer
zu unterstopfen, so dass sie auf die ganze Länge satt eingebettet sind.

Die Grabenverfüllung ist nach dem beiliegenden "Merkblatt über das
Verfüllen des Rohrgrabens in Verkehrsflächen" auszu- führen. Darüber
hinaus gilt für das Verfüllen von Leitungsgräben und Wiederherstellung
des Oberbaues von Verkehrsflächen die  ZTVA-StB (neueste Ausgabe).

3.8 Nach Abschluss der Reparaturarbeiten am Rohrleitungs- netz muss die
Aufgrabung in Gebieten mit erheblichem Fußgängerverkehr innerhalb von
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drei Arbeitstagen - bei geringem Fußgängerverkehr innerhalb von sechs
Arbeitstagen -

geschlossen werden. Die Deckenarbeiten müssen dann nach spätestens drei
weiteren Arbeitstagen abgeschlossen sein. 

3.9 Soweit in den einzelnen Aushubkategorien das Positions- und
Preisverzeichnis nicht vollständig wiedergegeben ist, so wird im
Bedarfsfall der EHP aus der nächsthöheren Kategorie entnommen.

Vertragsabwicklung

1.1 Mit den Vertragsarbeiten ist zu beginnen: 01. Januar 2026

1.1.1 Vertragsende: 31. Dezember 2027

2.1 Die Preise sind für die gesamte Laufzeit des Vertrages Festpreise.
Eine Lohngleitklausel ist nicht vereinbart.

3.1 Bei Widersprüchen gelten die Vertragsbestandteile, die durch die
Einreichung des Angebotes vom Auftragnehmer anerkannt werden, in
nachstehender Reihenfolge:

1. Das Zuschlagsschreiben,

2. das Leistungsverzeichnis,

3. die Vertragsbedingungen der EVF/SWG,

4. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen (DIN 1961) VOB, Teil B,

5. die Allgemeinen Technischen Vorschriften für die Ausführung von
Bauleistungen, VOB Teil C, in der zur Zeit der Ausschreibung geltenden
Fassung,

6. die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien und Merkblätter,

7. die von den Berufsgenossenschaften erlassenen
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Unfallverhütungsvorschriften.

4.1 Evtl. zu verlegende Hausanschlussleitungen sind zu den
Einheitspreisen dieses Leistungsverzeichnisses mit auszu- führen. Ob der
Auftrag durch EVF/SWG oder von Privat erteilt und abgerechnet wird,
spielt keine Rolle.

Die Angebotsunterlagen müssen jeweils in einem
verschlossenen Umschlag mit der entsprechenden Aufschrift
und dem roten Kennzettel KEV 189.1 versehen sein.

01   Gewerk   Rufbereitschaft

Bereitstellung einer Tiefbaukolonne

Bereitstellung einer Bereitschaftskolonne außerhalb der
üblichen Arbeitszeiten des Auftragnehmers
(Schachtmeister, übriges Personal, Geräte,
Rufbereitschaft)

01.0001 Rufbereitschaft Tiefbaukollone

Rufbereitschaft Tiefbaukollone

12 Monat EP ......................... GP ............................

    
Summe Gewerk  01  

  Rufbereitschaft, Netto: ...............................
    

02   Gewerk   Aushubmenge 0 - 1 m3

Kalkulationshinweis Verkehrsmaßnahmen

Soweit nicht als separate Position ausgewiesen, sind in
die Einheitspreise der Leistungen mit einzurechnen:

Anfahren, Aufstellen und Einrichten aller zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Hilfsbrücken, Beförderungsanlagen, Verkehrszeichen,
Gerüste, Pontons, Verteilungs-, Dosier-, Mischgeräte-,
Einbau-, Rüttel-, Walz- und sonstiger Geräte und
Werkzeuge, Tagesunterkünfte, Aborte, Schlafräume,
Bauhütten, Lagerschuppen, Silos, Kraft- und
Beleuchtungsanlagen einschließlich der Zuleitungen,
Wasserversorgungsanlagen, alle zur Durchführung der
Maßnahme notwendigen Anschlüsse usw.,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Kalkulationshinweis Verkehrsmaßnahmen

Baustellenbeschilderung und dgl., ferner das Anfahren
und Bereithalten der zur Wasserhaltung notwendigen
Pumpen, sonstiger Geräte, Aggregate und entsprechende
Reserveaggregate.

Die Kosten für das Herrichten der Arbeits-, Bau- und
Lagerplätze, der Zufahrtswege und Baustraßen,
einschließlich Pacht (soweit in der Beschreibung der
Maßnahme gefordert). Entschädigungen und dgl. für das
hierzu erforderliche Gelände, die Kosten für das
Vorhalten, Unterhalten und den Betrieb der Geräte und
Anlagen.

Das Räumen der Baustelle, Abfahren der
Baustelleneinrichtungen, Wiederherstellen des
ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Flächen, Wege usw. einschließlich aller
erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO und den
Vorschriften des Auf- traggebers bzw. der
Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen (reflektierend) Abschrankungen, Schutz-
und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen
während der Bauzeit.

Das Entfernen (ggf. Umsetzen in weitere Bauabschnitte)
aller zur Einrichtung und zum Betreiben der
Verkehrsregelung erforderlichen Geräte nach
Fertigstellung der Arbeiten, sowie ständige            
Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.

Falls eine überörtliche Verkehrsumleitung notwendig
ist, wird diese gesondert vergütet. Dafür muß der
Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten dem
Auftraggeber den Umleitungsplan und die
verkehrsrechtliche Anordnung übergeben.

Es ist Sache des Auftragnehmers die Unterhaltung und
die vorschriftsmäßige Funktion der Beschilderung in
regelmäßigen Abständen zu prüfen. Es gelten die
Bestimmungen der zuständigen Verkehrsbehörde. Dem
Auftraggeber ist eine Kopie der verkehrsrechtlichen
Anordnung mit den Auflagen der Verkehrsbehörde zu
übergeben.

02.01   Titel   Erdarbeiten

Hinweise zu den Erdarbeiten

Vorbemerkungen:

(Die Vorbemerkungen, Hinweise und Normalien sind
Bestandteil des Vertrages, Begriffsbestimmungen gemäß
ZVB - StB 75)
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02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Begriffbestimmungen:

Baugelände: Flächen, die der Auftraggeber zur
Ausführung der Leistung und  zur vorübergehenden
Lagerung von Stoffen zur Verfügung stellt, jedoch nicht
Flächen für Baustelleneinrichtung.

Baustelle (Baustellenbereich): Baugelände zuzüglich der
vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Flächen
einschließlich aller Flächen für die
Baustelleneinrichtung.

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Der Auftragnehmer hat die Güte seiner Arbeit
entsprechend den Vorschriften der ZTV A - StB laufend
selbst und auf seine Kosten nachzuweisen, dabei sind
die Werte für Straßen mit starkem bis sehr starkem
Verkehr zugrunde zu legen.

Das Freimachen des Baustellenbereiches wird nur dann
besonders vergütet, wenn dies im Preisverzeichnis
ausdrücklich vorgesehen ist.

Abrechnung von Erdarbeiten:

Abtrag, Auftrag, Einbau und Transport des Bodens wird
nach Kubikmetern festen Materials entsprechend den
Querprofilen vergütet. Die Stärke des vom Auftraggeber
verlangten Abtrages der Grasnarbe und des Humusbodens
bzw. Ausbruch der Straßenbefestigung werden von der
Masse des Aushubes (Abtrages) abgezogen, bei
Auffüllungen (Auftrag) zugerechnet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.
Abrechnungsmasse, Kalkulationshilfen und
Abrechnungshinweise für Grabenaushub

Für Aufmaß und Abrechnung maßgebende Grabenbreiten
gilt die ( DIN  4124).

Gräben für Leitungen müssen die in Tabelle 1
angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in den
folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.
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ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tabelle 1 : Grabenbreiten

Art der Baugrube
Böschungswinkel

Äußerer
Rohrschaftdurch-
messer (D )

Lichte
Grabenbreite

m m

verkleidet D bis 0,40 B = D + 0,40
D über 0,40 bis
0,80

B = D + 0,70

unverkeidet an
der Sohle
gemessen

ß beliebig D bis 0,40 B = D + 0,40
ß < 0,60° D bis 0,40 B = D + 0,40
ß > 0,60° D über 0,40bis 0,80 B = D + 0,70

Als lichte Breite gelten

a) bei geböschten Gräben die Sohlenbreite
b) bei waagerechtem und senkrechtem Verbau der lichte
Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen,
c) bei gepfändetem Verbau der mittlere lichte Abstand
der Bohlenwände.

Sofern bei senkrechtem Verbau und äußerem
Rohrschaftdurchmesser größer/gleich 0,60 m waagerechte
Gurtungen weniger als 1,75 m über Grabensohle liegen,
wird als lichte Breite der lichte Abstand der Gurtungen
rechtwinklig zur Grabenachse gemessen.
Bei einem äußeren Rohrschaftdurchmesser von
größer/gleich 0,30 m gilt dies ebenfalls, wenn die
Unterkante der waagerechten Gurtungen weniger als 0,50
m über der Oberkante Rohrschaft liegt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse, z. B. an
Zwangspunkten, kann es erforderlich sein, geringere als
die in Tabelle 1 angegebenen Grabenbreiten zu wählen.
In diesen Fällen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

Die in den vorigen Abschnitten genannten Werte gelten
nicht für unverbaute Gräben bis zu einer Tiefe von 1,25
m, die zwar betreten werden, aber keinen betretbaren
Arbeitsraum zum Verlegen und Prüfen der Leitungen haben
müssen, wie z. B. Erdkabelgräben und Drängräben.
Ebenso gelten die Werte nicht bei Gräben für maschinell
verlegte Rohrleitungen, sofern die Gräben nicht
betreten werden müssen
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schacht- und Grabenaushub
Aufmaßbestimmungen

a) Grabentiefe

Obere Grabenbegrenzung ist das vorhandene Gelände, ggf.
nach Abzug des Mutterbodens bzw. der
Straßenbefestigungen. Als Grabentiefe wird der
Abrechnung das Maß zwischen gemittelter oberer
Grabenbegrenzung und der planmäßigen Grabensohle
zugrundegelegt. (Gilt auch für Kleinbauwerke - unter
Kleinbauwerken werden alle aufgeführten Bauwerksgrößen
(LW) verstanden - unabhängig von der Ausführungsart).

b) Grabenbreite (Sohlenbreite) abgeböschte Grabenwände.

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen der DIN 4124.
Böscht der Auftragnehmer, bei vorgeschriebenem Verbau,
aus von ihm zu vertretenden Gründen die Grabenwände ab
oder wird der Verbau nicht vorschriftsmäßig ausgeführt,
so erfolgt die Abrechnung in jedem Fall
ausschreibungsmäßig. Mehrbedarf an Verfüllmaterial wird
nicht vergütet. Die daraus u. U. entstehenden Schäden
gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers, ihm obliegt
auch die Beweispflicht durch unabhängige
Sachverständige. Der Aushub wird über die Länge von
Schächten u. dgl. durchgemessen, der u. U.
erforderliche Mehraushub für Kleinbauwerke und
Sickerleitungen wird nicht besonders vergütet. Die
Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen
Einheitspreise solcher Anlagen einzurechnen.

c) Rohrauflagerung - Auflager im gewachsenem Boden

Bei Rohrleitungsgräben ohne Sandauflager ist die
Grabensohle entsprechend den Vorschriften der DIN 4033
auszubilden. Eine besondere Vergütung hierfür wird
nicht gewährt.

d) Verfüllung

Wird der Abtransport des gesamten Aushubmaterials
angeordnet, so hat die Verfüllung der Gräben mit dem im
Preisverzeichnis angegebenen Fremdmaterial zu erfolgen.

Die Abrechnung des neuen Verfüllmaterials erfolgt nach
cbm verdichteter Masse.

Die sorgfältige Verdichtung mit entsprechenden Geräten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

neben und um Schächte, Hydranten-, Schiebergestängen,
Kappen, Abdeckungen, Einläufen und dgl. ist
grundsätzlich mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulationshinweis:

Wasserleitungsrohre, Gasversorgungsleitungen, Kabel,
Multirohrverbände und dgl. sind mit dem im
Preisverzeichnis genannten Material zu umhüllen und zu
unterstampfen.

Für angeordnete Bankette am Wasserleitungsgraben zur
Verlegung von Gasleitungen und dgl. werden je 0,40 m
Bankettbreite anerkannt. Bei Wasserleitungen beträgt
bis zu einer Grabentiefe von 2,00 m die für die Ab-
rechnung maßgebende Grabenbreite 0,80 m und zwar bis zu
NW 200 mm, größere NW und Grabentiefen entsprechend DIN
4124. Bei Gasleitungen beträgt bis zu einer Grabentiefe
von 1,75 m die für die Abrechnung maßgebende
Grabenbreite 0,60 m und zwar bis zu NW 200 mm, größere
NW und Grabentiefen entsprechend DIN 4124.

Grabenbreite für Doppelleitungen entsprechend
Ausschreibungsquerschnitt oder nach Angaben im
Preisverzeichnis. Im Preis ist das Herstellen einer
sauberen und fluchtgerechten Rohrplanie und das
verdichten der Grabensohle enthalten.

Abrechnungs- und Kalkulationshinweise:

Die einzelnen Aushubpositionen sind als Mittelpreis der
jeweiligen Tiefenstufe zu kalkulieren. Die
Massenberechnung des Erdaushubes erfolgt demnach
grundsätzlich mit dem Mittel der zwei Tiefen unter
Gelände zwischen zwei Abstichen.

Der Verbau wird soweit nach DIN 4124 erforderlich
gesondert vergütet.
Saumbohlen sind in den Aushubpreis mit einzurechnen.

Die für den Verbau zu vergütende Breite beträgt in
allen Fällen einheitlich 2 x 0,10 m = 0,20 m.

e) Abgeböschte Grabenwände:

Wird der Graben auf Grund gegenseitiger Vereinbarung
abgeböscht, bzw. der Graben mit Böschung im
Preisverzeichnis ausgeschrieben, so gilt sowohl für den
Aushub und Transport der Massen, wie auch für die
Verfüllung mit Fremdmaterial nachfolgende Regelung:

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 23
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Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Abrechnung werden höchstens der jeweiligen Bodenart
entsprechende Böschungswinkel (ß) bzw.
Böschungsverhältnisse (l:n) zugrunde gelegt.
Verdrängungsabzug gemäß DIN 18 300. Hat der
Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen die
Böschungen steiler als nach der Bodenart erforderlich
ausgeführt, so gilt die tatsächlich ausgeführte
Böschungsneigung.

f) Handaushub

Handaushub wird nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers vergütet.

g) Abtransport

Bei allen Erdarbeiten wird der angeordnete Abtransport
der Massen, soweit es sich um unbelastetes Material
handelt, zu den Auffüllplätzen des AN vergütet. Die
Auffüllgebühren sind in diese Position einzurechnen.
Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Material (z.B.
pechhaltigem Straßenaufbruch, kontaminiertem Boden
usw.) ist nur auf zugelassene Deponien oder durch
Entsorgungsbetriebe mit entsprechendem
Entsorgungsnachweis möglich. Die Vergütung erfolgt nach
Aufwand.

h) Bodenklassifizierung

Die Bodenklassifizierung erfolgt nach DIN 18 300 -2
Siehe auch ZTV E-StB hinsichtlich der Gewinnung,
Verwendung und Bearbeitung.Für die allgemein
verständliche Beschreibung, wird weiterhin auf
Bodenklassen verwiesen.

i) Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

j) Sonstiges

Im Einzelnen - soweit nicht definiert oder bei
Widersprüchen - gelten die Bestimmungen der DIN
18 300, DIN 4124 sowie die der jeweiligen Positionen
einschließlich der Hinweise.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Straßenaufbruch

Straßenaufbruch

Aufbrechen vorhandener Straßenbefestigung,
Straßenpflaster, Gehwegbefestigungen, Gehwegplatten und
sonstiger Befestigungen in der vom Arbeitgeber
angegebenen Breite und Länge.

Bei vorgeschriebener seitlicher Lagerung oder bei
Abfuhr auf Lagerplätze des Auftraggebers ist das
Säubern des brauchbaren Materials bzw. Laden und
Abfahren, einzukalkulieren. Bruch, soweit zertrümmert
nicht einbaubar, auf Plätze des Auftragnehmers
abzufahren.

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen.
Vergütet werden nur die nach der ZTV A-StB (in der
jeweils gültigen Fassung) erforderlichen Schnitte.

Schnitte dürfen nur parallel oder rechtwinklig zur
Rohrachse erfolgen. Vor- und Rücksprünge des neuen
Belags in einem Abstand von weniger als 2 m sowie
Minderbreiten gegenüber dem Regelprofil werden nicht
abgenommen! Mehrbreiten ohne besondere Anweisung der
Projektleitung werden nicht vergütet.

02.01.0001 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

5 m EP ......................... GP ............................

02.01.0002 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.0003 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0004 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.0005 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm
Mehrstärke analog

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.0006 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 6 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 6 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

5 m² EP ......................... GP ............................

02.01.0007 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 10 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 10 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

25 m² EP ......................... GP ............................

02.01.0008 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 13 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 13 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

50 m² EP ......................... GP ............................

02.01.0009 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 16 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 16 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0010 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 26 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 26 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung
Mehrstärke analog

5 m² EP ......................... GP ............................

Aushubarbeiten

Aushubarbeiten

Ausheben von Gräben, Montage- und Schweißgruben für
Rohrleitungen, für Kabel, für Multirohrverbände, für
Schächte und sonstige Kleinbauwerke sowie für
Fundamentstreifen. Saubere planmäßige Planie der Sohle,
Herstellen der Muffenlöcher und Schweißgruben, alle
erforderlichen Leistungen und Nebenarbeiten.

Abzurechnende Grabenbreite nach DIN 4124 oder nach
Regelzeichnung. Der Preis gilt für alle Bodenklassen
und Tiefenstufen. Bodenklasse 7 wird als Zulage
gesondert vergütet.

Sämtliche, für Grabarbeiten im innerstädtischen Bereich
anfallende Erschwernisse wie z. B. Packlagen, beengte
Verhältnisse, Hindernisse im Rohrgrabenprofil, Arbeiten
mit Greifer und mit Kleingeräten usw., sind
einzurechnen.

Aufmaß: Entsprechend Aufmaßbestimmungen für
Grabenaushub nach DIN 18300. Abgerechnet wird die
tatsächliche Grabenbreite, jedoch maximal die Regel-
bzw. die vom örtlichen Projektleiter (AG) festgelegte
Breite. Die Stärke von befestigten Oberflächen (z.B.
Plaster, Verbundpflaster und Asphalt usw.) wird bei der
Ermittlung der Grabentiefe abgezogen.

02.01.0011 Grabenaushub
(Mischpreis aus Maschinen- und Handaushub)

Grabenaushub
(Mischpreis aus Maschinen- und Handaushub)

15 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Erschwerniszuschläge

Erschwerniszuschläge

Zuschlag zu den Grabenaushub-Positionen für Böden der
Bodenklasse 7, sowie Vergütung für Schacht-,
Betonabbruch und dgl. inkl. aller Erschwernisse.

- Aufmaß: m3 Aushubmasse entsprechend den Bestimmungen
der Aushubposition. Abbruch nach örtl. Aufmaß vor
Ausführung der Arbeit gemessen.

02.01.0012 Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem
Aushubmaterial. Das Zwischenlagern wird gesondert
vergütet.

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.0013 Zwischenlagerung von wiederverwendbarem
Aushubmaterial

Zwischenlagerung von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Vom Auftraggeber verlangte Zwischenlagerungen, soweit
diese über die Forderungen der Angaben in der
Beschreibung der Baumaßnahme hinausgehen. Das
zwischengelagerte Material ist gegen sämtliche
Witterungseinflüsse zu schützen. Im Preis sind alle
Erschwernisse sowie das Wiederaufladen und An- und
Abtransport des Bodens und die etwaige Entschädigung
für Lagerplätze einzurechnen.

- Aufmaß: Nach messbaren Mengen an der Lagerstelle

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.0014 Abtransport

Abtransport

Laden und Fördern von überschüssigem oder unbrauchbarem
Material. Auffüllgebühren sind in die Position
einzurechnen.

Abfuhr auf Lagerplätze des Auftragnehmers (AN),
Transportentfernung ist Aufgabe des AN, Verteilen ist
Aufgabe des AN.

10 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

ErdarbeitenTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,
Schieberkappen, usw.

Ausbauen von Randeinfassungen, Leit-, Markierungs- und
Geländersteinen von Verkehrszeichen, Licht- und
sonstigen Masten sowie von Einrichtungen der Ent- und
Versorgung und dgl. Bei vorgeschriebener seitlicher
Lagerung ist das Säubern des zum Wiedereinbau
brauchbaren Materials einzukalkulieren, Bruch - soweit
zertrümmert, nicht einbaubar - ist abzufahren, und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Alle hierzu erforderlichen Straßenaufbruch- und
Wiederherstellungsarbeiten werden nach den
einschlägigen Positionen gesondert vergütet.

02.01.0015 Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches
Lagern zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.0016 Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern,

Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.01  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

02.02   Titel   Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinl.

Schieberkappen, WL-Schächte, Straßeneinläufe setzen

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung aller Lieferungen,
Nebenlieferungen, das Setzen und Anpassen sowie alle
Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen
Positionen nicht anders bestimmt.

Schieberkappen setzen und anpassen

Schieberkappen setzen und anpassen

        
Übertrag: ................................
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01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinl.Titel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.0001 Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten  und Gas-
armaturen. (DIN 4055; DIN3583;DIN 3584 ; DIN 3585),

Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten  und Gas-
armaturen. (DIN 4055; DIN3583;DIN 3584 ; DIN 3585),
Lieferung bauseits

1 St EP ......................... GP ............................

02.02.0002 Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber  und
Gasarmaturen

Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber  und
Gasarmaturen
(DIN 4056; DIN4058), Lieferung bauseits

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.02  

  Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinl., Netto: ...............................
    

02.03   Titel   Straßen- und Wegebau

Hinweise zu Straßen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung (bei Trag- und Deckschichten
einschl. der sorgfältigen Verdichtung um Schächte,
Abdeckungen, Gestänge, Kappen, Einläufe und dgl.) mit
allen Lieferungen, Nebenlieferungen, Arbeiten und
Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen Positionen nicht
ausdrücklich anders bestimmt.

Decken, Tragschichten einschl. Frostschutzschichten:

Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe müssen
einer Güteüberwachung nach Maßgabe der "Richtlinien für
die Güteüberwachung von Straßenstoffen" - RGS - und den
hierzu erlassenen "Ergänzenden Richtlinien des
Innenministeriums des Landes/Bundes" sowie den
"Ergänzenden Bestimmungen zu den Technischen
Vorschriften, Richtlinien und Merkblättern"
unterliegen.
Hinsichtlich Art und Umfang der beim Bau von
Tragschichten und Fahrbahndecken durchzuführenden
Eigenüberwachungsprüfungen gelten die Zusätzlichen
Technischen Vertagsbedingungen und Richtlinien für den
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

Straßen- und WegebauTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB) in
der jeweils gültigen Fassung.
Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des
Auftraggebers entschädigungslos zu ermöglichen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er die dazu
erforderlichen Leistungen zu erbringen.

Sandumhüllung

Sandumhüllung

Liefern und Umhüllen von Wasserleitungsrohre,
Gasversorgungsleitungen, Kabel, Multirohrverbände und
dgl. mit Sand 0/4. Bettungsstärke nach örtlicher
Angabe, oder nach EVF-Merkblatt über die Verfüllung von
Rohrgräben in Verkehrsflächen. Jedoch mind. 0,15 m bei
Rohleitungen bzw. 0,05 m bei Kabel/Multirohrverbänden
und dgl über/unter der Leitung.
Soweit nicht nach anderen OZ.   bereits vergütet wird.

Die Sandbettung erfolgt auf einer sauberen, steinfreien
Planie. Der Aufwand hierfür ist in den EP für
Grabenaushub abgegolten.

- Aufmaß: cbm eingebrachten, verdichteten Sandes,
Nachweis durch Lieferscheine -

02.03.0001 Sandumhüllung

Sandumhüllung

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.03.0002 Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem 
Aushubmaterial

Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem Aushubmaterial

Schichtweise Verdichten des Einfüllmaterials
einschließlich aller erforderlichen Leistungen und
Nebenarbeiten. (Die Verdichtung des Einbaumaterials ist
entsprechend der ZTVA-StB neueste Ausführung
auszuführen.
Der Transport zur Einbaustelle ist in der Pos.
01.01.03.0330 enthalten.

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

Straßen- und WegebauTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Liefern, einbauen und verdichten von Fremdmaterial frei
Baustelle als Bodenersatz. Verdichtung entsprechend
ZTVA - StB neueste Fassung.

02.03.0003 Siebschutt bis 0/56 mm

Siebschutt bis 0/56 mm

5 m³ EP ......................... GP ............................

Frostschutzschicht

Frostschutzschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Frostschutzschichten nach den Bedingungen der ZTVT-StB
(neueste Fassung) - Aufmaß: cbm eingebauter
Frostschutzschicht als verdichtete Masse nach örtlichem
Aufmaß.

02.03.0004 Schottertragschicht

Schottertragschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Schottertragschichten (kornabgestuftes Schottergemisch
aus Sand - Splitt - Schotter gemäß ZTVT-StB.(neueste
Fassung)

Hinweis: Die Einbaustärken verstehen sich als Maß nach
erfolgter Verdichtung.

5 m³ EP ......................... GP ............................

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten gem. ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)  liefern, herstellen und in einer oder
mehreren gleichmäßigen Schichten einbauen.
Reinigen und Ansprühen der Unterschichten mit
Haftkleber sowie Handeinbau ist einzukalkulieren.

02.03.0005 Schottertragschicht
Einbaudicke 15 cm

Schottertragschicht
Einbaudicke 15 cm

        
Übertrag: ................................
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01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3

Straßen- und WegebauTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 m³ EP ......................... GP ............................

Bituminöse Fahrbahndecken

Bituminöse Fahrbahndecken

Liefern, nahtlos und, soweit technisch möglich, mit
Fertiger einbauen von  Asphaltfeinbeton-Deckschichten
auf bituminösem Unterbau nach ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)
Notwendiges Reinigen, Ansprühen mit dafür geeigneten
Haftmitteln, Handeinbau sowie Absanden sind
einzurechnen.
Die Einbaustärken (Schichtdicke) verstehen sich als Maß
nach erfolgter Verdichtung.

02.03.0006 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5,
3 cm dick B 65

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5,
3 cm dick B 65

50 m² EP ......................... GP ............................

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Liefern und Verlegen eines profilierten Fugenbandes aus
einer Bitumen-Kautschuk-Kombination zur Versiegelung an
den Schnittstellen des bestehen Belages. Einschließlich
aller Nebenarbeiten wie z. B. Voranstrich der
Fugenflanken.

02.03.0007 Profiliertes Fugenband

Profiliertes Fugenband

25 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.03  

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  02

 
  Aushubmenge 0 - 1 m3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Gewerk   Aushubmenge 1 - 3 m3
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

VerkehrsmaßnahmenTitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01   Titel   Verkehrsmaßnahmen

Baustellensicherung

In die nachfolgenden Positionen zur Baustellensicherung
ist die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
das Sichern und Absperren der Baustelle gemäß RSA/ZTV -
SA/ASR A5.2, die Betriebsmittel nach RSA/ZTV - SA
liefern, vor- und unterhalten, ggf umsetzen und
Abbauen, ggfs. die Entwertung bestehender
Verkehrszeichen, Dokumentation und die regelmäßige
Kontrolle entsprechend ZTV - SA miteinzukalkulieren.

Die Positionen gelten nicht für Baustellen von kürzerer
Dauer. Die Abnahme erfolgt durch den AN entsprechend
der ZTV-SA und muss wie vorgeschrieben dokumentiert
werden. Der AG nimmt an der Abnahme nicht teil. Die
Dokumentationsunterlagen werden durch den AN an den AG
übernommen.

03.01.0001 Baustelle abschranken

Pauschale pro Baumaßnahme. Die Größe der Maßnahme wird
über die Zulagepositionen abgegolten.

Unabhägig von Anzahl der Baufelder/-abschnitte wird
diese Pauschale pro Baumaßnahme einmal vergütet. Sie
enthält alle Tätigkeiten, die zur Vorbereitung der
Baustellensicherung nötig sind. Alle Beschilderungen,
Abschrankungen, Baken, usw. die für Halteverbotszonen,
zur Verkehrslenkung und -umleitung, in und um die
Baustelle notwendig sind, sind inbegriffen. Ebenso die
Lieferung, Abtransport, Kontrolle und Dokumentation.

50 St EP ......................... GP ............................

03.01.0002 Zulage Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter befestigter
Oberfläche

Zulage zur Position Baustelle abschranken.

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.01.0003 Zulage Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter unbefestigter
Oberfläche

Zulage zur Position Baustelle abschranken.

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

20 m² EP ......................... GP ............................

Provisorische Überfahrten                                             
 

Provisorische Überfahrten

Liefern, herstellen, aufstellen und nach Fertigstellung
der Arbeiten abbauen von Überfahrten über offene Gräben
oder Gewässer mit Schrammbord und Geländer.
Verkehrsbelastbarkeit entsprechnd Angabe der
Brückenklasse im Preisverzeichnis. Im Preis inbegriffen
ist die Lieferung und Vorhaltung sämtlicher Baustoffe,
zusätzliche erforderliche Erdarbeiten für die
Herstellung der Widerlager, Joche und dgl.,
einschließlich der erforderlichen Auflagerausbildungen.
Der Abrechnung wird das Aufmaß der abgedeckten
offenen Baugruben-, Grabenfläche ohne seitliche
Auflagerflächen zugrundegelegt. Ein statischer Nachweis
ist unaufgefordert ohne besondere Vergütung vorzulegen.

Aufnehmen und gegebenenfalls Wiederverlegen der
Brückenteile an gleicher Stelle werden nicht gesondert
vergütet.

03.01.0004 Prov. Überfahrt, BKl 60, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spann-
weite bis 2,50 m, Belastbarkeit gem.
Brückenklasse 60

20 m² EP ......................... GP ............................

Provisorische Fußgängerüberwege

Provisorische Fußgängerüberwege

        
Übertrag: ................................
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Fußgängerbohlenwege liefern, herstellen und aufstellen

Liefern, herstellen und aufstellen von
Fußgängerbohlenwegen mit 1,00 m hohem Geländer und
einer Saumbohle nach Angabe des Auftraggebers. Während
der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der
Bauarbeiten abbauen. Die Belastbarkeit der Überwege
ist für 0,5 Mp/qm nachzuweisen.

03.01.0005 Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.01  

  Verkehrsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

03.02   Titel   Erdarbeiten

Hinweise zu den Erdarbeiten

Vorbemerkungen:

(Die Vorbemerkungen, Hinweise und Normalien sind
Bestandteil des Vertrages, Begriffsbestimmungen gemäß
ZVB - StB 75)

Begriffbestimmungen:

Baugelände: Flächen, die der Auftraggeber zur
Ausführung der Leistung und  zur vorübergehenden
Lagerung von Stoffen zur Verfügung stellt, jedoch nicht
Flächen für Baustelleneinrichtung.

Baustelle (Baustellenbereich): Baugelände zuzüglich der
vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Flächen
einschließlich aller Flächen für die
Baustelleneinrichtung.

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Der Auftragnehmer hat die Güte seiner Arbeit
entsprechend den Vorschriften der ZTV A - StB laufend
selbst und auf seine Kosten nachzuweisen, dabei sind
die Werte für Straßen mit starkem bis sehr starkem
Verkehr zugrunde zu legen.
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Übertrag: ................................

Das Freimachen des Baustellenbereiches wird nur dann
besonders vergütet, wenn dies im Preisverzeichnis
ausdrücklich vorgesehen ist.

Abrechnung von Erdarbeiten:

Abtrag, Auftrag, Einbau und Transport des Bodens wird
nach Kubikmetern festen Materials entsprechend den
Querprofilen vergütet. Die Stärke des vom Auftraggeber
verlangten Abtrages der Grasnarbe und des Humusbodens
bzw. Ausbruch der Straßenbefestigung werden von der
Masse des Aushubes (Abtrages) abgezogen, bei
Auffüllungen (Auftrag) zugerechnet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.
Abrechnungsmasse, Kalkulationshilfen und
Abrechnungshinweise für Grabenaushub

Für Aufmaß und Abrechnung maßgebende Grabenbreiten
gilt die ( DIN  4124).

Gräben für Leitungen müssen die in Tabelle 1
angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in den
folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Tabelle 1 : Grabenbreiten

Art der Baugrube
Böschungswinkel

Äußerer
Rohrschaftdurch-
messer (D )

Lichte
Grabenbreite

m m

verkleidet D bis 0,40 B = D + 0,40
D über 0,40 bis
0,80

B = D + 0,70

unverkeidet an
der Sohle
gemessen

ß beliebig D bis 0,40 B = D + 0,40
ß < 0,60° D bis 0,40 B = D + 0,40
ß > 0,60° D über 0,40bis 0,80 B = D + 0,70

Als lichte Breite gelten

a) bei geböschten Gräben die Sohlenbreite
b) bei waagerechtem und senkrechtem Verbau der lichte 
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Übertrag: ................................

Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen,
c) bei gepfändetem Verbau der mittlere lichte Abstand
der Bohlenwände.

Sofern bei senkrechtem Verbau und äußerem
Rohrschaftdurchmesser größer/gleich 0,60 m waagerechte
Gurtungen weniger als 1,75 m über Grabensohle liegen,
wird als lichte Breite der lichte Abstand der Gurtungen
rechtwinklig zur Grabenachse gemessen.
Bei einem äußeren Rohrschaftdurchmesser von
größer/gleich 0,30 m gilt dies ebenfalls, wenn die
Unterkante der waagerechten Gurtungen weniger als 0,50
m über der Oberkante Rohrschaft liegt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse, z. B. an
Zwangspunkten, kann es erforderlich sein, geringere als
die in Tabelle 1 angegebenen Grabenbreiten zu wählen.
In diesen Fällen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

Die in den vorigen Abschnitten genannten Werte gelten
nicht für unverbaute Gräben bis zu einer Tiefe von 1,25
m, die zwar betreten werden, aber keinen betretbaren
Arbeitsraum zum Verlegen und Prüfen der Leitungen haben
müssen, wie z. B. Erdkabelgräben und Drängräben.
Ebenso gelten die Werte nicht bei Gräben für maschinell
verlegte Rohrleitungen, sofern die Gräben nicht
betreten werden müssen.

Schacht- und Grabenaushub
Aufmaßbestimmungen

a) Grabentiefe

Obere Grabenbegrenzung ist das vorhandene Gelände, ggf.
nach Abzug des Mutterbodens bzw. der
Straßenbefestigungen. Als Grabentiefe wird der
Abrechnung das Maß zwischen gemittelter oberer
Grabenbegrenzung und der planmäßigen Grabensohle
zugrundegelegt. (Gilt auch für Kleinbauwerke - unter
Kleinbauwerken werden alle aufgeführten Bauwerksgrößen
(LW) verstanden - unabhängig von der Ausführungsart).

b) Grabenbreite (Sohlenbreite) abgeböschte Grabenwände.

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen der DIN 4124.
Böscht der Auftragnehmer, bei vorgeschriebenem Verbau,
aus von ihm zu vertretenden Gründen die Grabenwände ab
oder wird der Verbau nicht vorschriftsmäßig ausgeführt,
so erfolgt die Abrechnung in jedem Fall
ausschreibungsmäßig. Mehrbedarf an Verfüllmaterial wird

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 38



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nicht vergütet. Die daraus u. U. entstehenden Schäden
gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers, ihm obliegt
auch die Beweispflicht durch unabhängige
Sachverständige. Der Aushub wird über die Länge von
Schächten u. dgl. durchgemessen, der u. U.
erforderliche Mehraushub für Kleinbauwerke und
Sickerleitungen wird nicht besonders vergütet. Die
Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen
Einheitspreise solcher Anlagen einzurechnen.

c) Rohrauflagerung - Auflager im gewachsenem Boden

Bei Rohrleitungsgräben ohne Sandauflager ist die
Grabensohle entsprechend den Vorschriften der DIN 4033
auszubilden. Eine besondere Vergütung hierfür wird
nicht gewährt.

d) Verfüllung

Wird der Abtransport des gesamten Aushubmaterials
angeordnet, so hat die Verfüllung der Gräben mit dem im
Preisverzeichnis angegebenen Fremdmaterial zu erfolgen.

Die Abrechnung des neuen Verfüllmaterials erfolgt nach
cbm verdichteter Masse.

Die sorgfältige Verdichtung mit entsprechenden Geräten
neben und um Schächte, Hydranten-, Schiebergestängen,
Kappen, Abdeckungen, Einläufen und dgl. ist
grundsätzlich mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulationshinweis:

Wasserleitungsrohre, Gasversorgungsleitungen, Kabel,
Multirohrverbände und dgl. sind mit dem im
Preisverzeichnis genannten Material zu umhüllen und zu
unterstampfen.

Für angeordnete Bankette am Wasserleitungsgraben zur
Verlegung von Gasleitungen und dgl. werden je 0,40 m
Bankettbreite anerkannt. Bei Wasserleitungen beträgt
bis zu einer Grabentiefe von 2,00 m die für die Ab-
rechnung maßgebende Grabenbreite 0,80 m und zwar bis zu
NW 200 mm, größere NW und Grabentiefen entsprechend DIN
4124. Bei Gasleitungen beträgt bis zu einer Grabentiefe
von 1,75 m die für die Abrechnung maßgebende
Grabenbreite 0,60 m und zwar bis zu NW 200 mm, größere
NW und Grabentiefen entsprechend DIN 4124.

Grabenbreite für Doppelleitungen entsprechend
Ausschreibungsquerschnitt oder nach Angaben im
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Preisverzeichnis. Im Preis ist das Herstellen einer
sauberen und fluchtgerechten Rohrplanie und das
verdichten der Grabensohle enthalten.

Abrechnungs- und Kalkulationshinweise:

Die einzelnen Aushubpositionen sind als Mittelpreis der
jeweiligen Tiefenstufe zu kalkulieren. Die
Massenberechnung des Erdaushubes erfolgt demnach
grundsätzlich mit dem Mittel der zwei Tiefen unter
Gelände zwischen zwei Abstichen.

Der Verbau wird soweit nach DIN 4124 erforderlich
gesondert vergütet.
Saumbohlen sind in den Aushubpreis mit einzurechnen.

Die für den Verbau zu vergütende Breite beträgt in
allen Fällen einheitlich 2 x 0,10 m = 0,20 m.

e) Abgeböschte Grabenwände:

Wird der Graben auf Grund gegenseitiger Vereinbarung
abgeböscht, bzw. der Graben mit Böschung im
Preisverzeichnis ausgeschrieben, so gilt sowohl für den
Aushub und Transport der Massen, wie auch für die
Verfüllung mit Fremdmaterial nachfolgende Regelung:

Der Abrechnung werden höchstens der jeweiligen Bodenart
entsprechende Böschungswinkel (ß) bzw.
Böschungsverhältnisse (l:n) zugrunde gelegt.
Verdrängungsabzug gemäß DIN 18 300. Hat der
Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen die
Böschungen steiler als nach der Bodenart erforderlich
ausgeführt, so gilt die tatsächlich ausgeführte
Böschungsneigung.

f) Handaushub

Handaushub wird nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers vergütet.

g) Abtransport

Bei allen Erdarbeiten wird der angeordnete Abtransport
der Massen, soweit es sich um unbelastetes Material
handelt, zu den Auffüllplätzen des AN vergütet. Die
Auffüllgebühren sind in diese Position einzurechnen.
Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Material (z.B.
pechhaltigem Straßenaufbruch, kontaminiertem Boden
usw.) ist nur auf zugelassene Deponien oder durch
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Entsorgungsbetriebe mit entsprechendem
Entsorgungsnachweis möglich. Die Vergütung erfolgt nach
Aufwand.

h) Bodenklassifizierung

Die Bodenklassifizierung erfolgt nach DIN 18 300 -2
Siehe auch ZTV E-StB hinsichtlich der Gewinnung,
Verwendung und Bearbeitung.Für die allgemein
verständliche Beschreibung, wird weiterhin auf
Bodenklassen verwiesen.

i) Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

j) Sonstiges

Im Einzelnen - soweit nicht definiert oder bei
Widersprüchen - gelten die Bestimmungen der DIN
18 300, DIN 4124 sowie die der jeweiligen Positionen
einschließlich der Hinweise.

Straßenaufbruch

Straßenaufbruch

Aufbrechen vorhandener Straßenbefestigung,
Straßenpflaster, Gehwegbefestigungen, Gehwegplatten und
sonstiger Befestigungen in der vom Arbeitgeber
angegebenen Breite und Länge.

Bei vorgeschriebener seitlicher Lagerung oder bei
Abfuhr auf Lagerplätze des Auftraggebers ist das
Säubern des brauchbaren Materials bzw. Laden und
Abfahren, einzukalkulieren. Bruch, soweit zertrümmert
nicht einbaubar, auf Plätze des Auftragnehmers
abzufahren.

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen.
Vergütet werden nur die nach der ZTV A-StB (in der
jeweils gültigen Fassung) erforderlichen Schnitte.

Schnitte dürfen nur parallel oder rechtwinklig zur
Rohrachse erfolgen. Vor- und Rücksprünge des neuen
Belags in einem Abstand von weniger als 2 m sowie
Minderbreiten gegenüber dem Regelprofil werden nicht
abgenommen! Mehrbreiten ohne besondere Anweisung der
Projektleitung werden nicht vergütet.

        
Übertrag: ................................
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03.02.0001 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.0002 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

50 m EP ......................... GP ............................

03.02.0003 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

50 m EP ......................... GP ............................

03.02.0004 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

10 m EP ......................... GP ............................

03.02.0005 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm
Mehrstärken analog

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.0006 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 6 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 6 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.02.0007 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 10 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 10 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0008 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 13 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 13 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

20 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0009 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 16 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 16 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0010 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 26 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 26 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung
Mehrstärke analog

5 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0011 Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder
Verbundsteinen auf Packlage, seitlich

Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder Verbundsteinen
auf Packlage, seitlich lagern zur Wiederverwendung

20 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0012 Ausbauen von Pflaster auf Sand,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Sand oder Splitt,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0013 Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

Aushubarbeiten

Aushubarbeiten

Ausheben von Gräben, Montage- und Schweißgruben für
Rohrleitungen, für Kabel, für Multirohrverbände, für
Schächte und sonstige Kleinbauwerke sowie für
Fundamentstreifen. Saubere planmäßige Planie der Sohle,
Herstellen der Muffenlöcher und Schweißgruben, alle
erforderlichen Leistungen und Nebenarbeiten.

Abzurechnende Grabenbreite nach DIN 4124 oder nach
Regelzeichnung. Der Preis gilt für alle Bodenklassen
und Tiefenstufen. Bodenklasse 7 wird als Zulage
gesondert vergütet.

Sämtliche, für Grabarbeiten im innerstädtischen Bereich
anfallende Erschwernisse wie z. B. Packlagen, beengte
Verhältnisse, Hindernisse im Rohrgrabenprofil, Arbeiten
mit Greifer und mit Kleingeräten usw., sind
einzurechnen.

Aufmaß: Entsprechend Aufmaßbestimmungen für
Grabenaushub nach DIN 18300. Abgerechnet wird die
tatsächliche Grabenbreite, jedoch maximal die Regel-
bzw. die vom örtlichen Projektleiter (AG) festgelegte
Breite. Die Stärke von befestigten Oberflächen (z.B.
Plaster, Verbundpflaster und Asphalt usw.) wird bei der
Ermittlung der Grabentiefe abgezogen.

03.02.0014 Grabenaushub
(Mischpreis aus Maschinen- und Handaushub)

Grabenaushub
(Mischpreis aus Maschinen- und Handaushub)

50 m³ EP ......................... GP ............................

Erschwerniszuschläge

Erschwerniszuschläge

Zuschlag zu den Grabenaushub-Positionen für Böden der
Bodenklasse 7, sowie Vergütung für Schacht-,
Betonabbruch und dgl. inkl. aller Erschwernisse.
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Aufmaß: m3 Aushubmasse entsprechend den Bestimmungen
der Aushubposition. Abbruch nach örtl. Aufmaß vor
Ausführung der Arbeit gemessen.

03.02.0015 Zulage für Maschinenaushub Bodenklasse 7

Zulage für Grabenaushub Bodenklasse 7

5 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.0016 Zulage für Schacht- und Betonabbruch

Zulage für Schacht- und Betonabbruch

10 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.0017 Zulage für Stahlbetonabbruch
(alle Betongüteklassen)

Zulage für Stahlbetonabbruch (alle Betongüteklassen)

10 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.0018 Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem
Aushubmaterial. Das Zwischenlagern wird gesondert
vergütet.

10 m³ EP ......................... GP ............................

03.02.0019 Zwischenlagerung von wiederverwendbarem
Aushubmaterial

Zwischenlagerung von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Vom Auftraggeber verlangte Zwischenlagerungen, soweit
diese über die Forderungen der Angaben in der
Beschreibung der Baumaßnahme hinausgehen. Das
zwischengelagerte Material ist gegen sämtliche
Witterungseinflüsse zu schützen. Im Preis sind alle
Erschwernisse sowie das Wiederaufladen und An- und
Abtransport des Bodens und die etwaige Entschädigung
für Lagerplätze einzurechnen.

- Aufmaß: Nach messbaren Mengen an der Lagerstelle

10 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0020 Abtransport

Abtransport

Laden und Fördern von überschüssigem oder unbrauchbarem
Material. Auffüllgebühren sind in die Position
einzurechnen.

Abfuhr auf Lagerplätze des Auftragnehmers (AN),
Transportentfernung ist Aufgabe des AN, Verteilen ist
Aufgabe des AN.

40 m³ EP ......................... GP ............................

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,
Schieberkappen, usw.

Ausbauen von Randeinfassungen, Leit-, Markierungs- und
Geländersteinen von Verkehrszeichen, Licht- und
sonstigen Masten sowie von Einrichtungen der Ent- und
Versorgung und dgl. Bei vorgeschriebener seitlicher
Lagerung ist das Säubern des zum Wiedereinbau
brauchbaren Materials einzukalkulieren, Bruch - soweit
zertrümmert, nicht einbaubar - ist abzufahren, und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Alle hierzu erforderlichen Straßenaufbruch- und
Wiederherstellungsarbeiten werden nach den
einschlägigen Positionen gesondert vergütet.

03.02.0021 Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches
Lagern zur Wiederverwendung

10 St EP ......................... GP ............................

03.02.0022 Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern,

Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.02  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

03.03   Titel   Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu feTitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schieberkappen

Schieberkappen

03.03.0001 Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten und
Gasarmaturen (DIN 4055;DIN 3583; DIN 3584; DIN

Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten und
Gasarmaturen (DIN 4055;DIN 3583; DIN 3584; DIN
3585), Lieferung bauseits

10 St EP ......................... GP ............................

03.03.0002 Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber und
Gasarmaturen (DIN 4056; DIN 4058), Lieferung

Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber und
Gasarmaturen (DIN 4056; DIN 4058), Lieferung
bauseits

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.03  

  Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe, Netto: ...............................
    

03.04   Titel   Straßen- und Wegebau

Hinweise zu Straßen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung (bei Trag- und Deckschichten
einschl. der sorgfältigen Verdichtung um Schächte,
Abdeckungen, Gestänge, Kappen, Einläufe und dgl.) mit
allen Lieferungen, Nebenlieferungen, Arbeiten und
Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen Positionen nicht
ausdrücklich anders bestimmt.

Decken, Tragschichten einschl. Frostschutzschichten:

Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe müssen
einer Güteüberwachung nach Maßgabe der "Richtlinien für
die Güteüberwachung von Straßenstoffen" - RGS - und den
hierzu erlassenen "Ergänzenden Richtlinien des
Innenministeriums des Landes/Bundes" sowie den
"Ergänzenden Bestimmungen zu den Technischen
Vorschriften, Richtlinien und Merkblättern"
unterliegen.
Hinsichtlich Art und Umfang der beim Bau von
Tragschichten und Fahrbahndecken durchzuführenden
Eigenüberwachungsprüfungen gelten die Zusätzlichen
Technischen Vertagsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB) in
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 47



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

Straßen- und WegebauTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der jeweils gültigen Fassung.
Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des
Auftraggebers entschädigungslos zu ermöglichen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er die dazu
erforderlichen Leistungen zu erbringen.

Sandumhüllung

Sandumhüllung

Liefern und Umhüllen von Wasserleitungsrohre,
Gasversorgungsleitungen, Kabel, Multirohrverbände und
dgl. mit Sand 0/4. Bettungsstärke nach örtlicher
Angabe, oder nach EVF-Merkblatt über die Verfüllung von
Rohrgräben in Verkehrsflächen. Jedoch mind. 0,15 m bei
Rohleitungen bzw. 0,05 m bei Kabel/Multirohrverbänden
und dgl über/unter der Leitung.
Soweit nicht nach anderen OZ.   bereits vergütet wird.

Die Sandbettung erfolgt auf einer sauberen, steinfreien
Planie. Der Aufwand hierfür ist in den EP für
Grabenaushub abgegolten.

- Aufmaß: cbm eingebrachten, verdichteten Sandes,
Nachweis durch Lieferscheine -

03.04.0001 Sandumhüllung

Sandumhüllung

15 m³ EP ......................... GP ............................

03.04.0002 Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem 
Aushubmaterial

Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem Aushubmaterial

Schichtweise Verdichten des Einfüllmaterials
einschließlich aller erforderlichen Leistungen und
Nebenarbeiten. (Die Verdichtung des Einbaumaterials ist
entsprechend der ZTVA-StB neueste Ausführung
auszuführen.
Der Transport zur Einbaustelle ist in der Pos.
01.01.03.0330 enthalten.

10 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

Straßen- und WegebauTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Liefern, einbauen und verdichten von Fremdmaterial frei
Baustelle als Bodenersatz. Verdichtung entsprechend
ZTVA - StB neueste Fassung.

03.04.0003 Siebschutt bis 0/56 mm

Siebschutt bis 0/56 mm

10 m³ EP ......................... GP ............................

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Für Einsanden und Untermauern von Leitungen ist das
Liefern und  Einbauen der Materialien einzukalkulieren.
Bei mehreren Kabeln auf einer Verlegeebene bis zu einer
Breite von 0,5 m wird als 1,0 Stck/m aufgemessen.

Abrechnung erfolgt nur bei komplett freigelegten
Leitungen. Bei teilweise freigelegten Leitungen ist der
Aufwand über die Einheitspreise der Verfüllpositionen
des Grabens abgegolten.

03.04.0004 Einsanden von Fremdleitungen

Einsanden von Fremdleitungen

20 m EP ......................... GP ............................

Frostschutzschicht

Frostschutzschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Frostschutzschichten nach den Bedingungen der ZTVT-StB
(neueste Fassung) - Aufmaß: cbm eingebauter
Frostschutzschicht als verdichtete Masse nach örtlichem
Aufmaß.

03.04.0005 Schottertragschicht

Schottertragschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

Straßen- und WegebauTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schottertragschichten (kornabgestuftes Schottergemisch
aus Sand - Splitt - Schotter gemäß ZTVT-StB.(neueste
Fassung)

Hinweis: Die Einbaustärken verstehen sich als Maß nach
erfolgter Verdichtung.

15 m³ EP ......................... GP ............................

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten gem. ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)  liefern, herstellen und in einer oder
mehreren gleichmäßigen Schichten einbauen.
Reinigen und Ansprühen der Unterschichten mit
Haftkleber sowie Handeinbau ist einzukalkulieren.

03.04.0006 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 8 cm dick (als
Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 8 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

5 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0007 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65,
10 cm dick (als Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 10 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

20 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0008 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick,
2-lagig einbauen

20 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0009 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick,
2-lagig einbauen

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Straßen- und WegebauTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bituminöse Fahrbahndecken

Bituminöse Fahrbahndecken

Liefern, nahtlos und, soweit technisch möglich, mit
Fertiger einbauen von  Asphaltfeinbeton-Deckschichten
auf bituminösem Unterbau nach ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)
Notwendiges Reinigen, Ansprühen mit dafür geeigneten
Haftmitteln, Handeinbau sowie Absanden sind
einzurechnen.
Die Einbaustärken (Schichtdicke) verstehen sich als Maß
nach erfolgter Verdichtung.

03.04.0010 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5,
3 cm dick 

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5, 3 cm dick

10 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0011 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8,
3 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 3 cm dick

20 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0012 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

20 m² EP ......................... GP ............................

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Liefern und Verlegen eines profilierten Fugenbandes aus
einer Bitumen-Kautschuk-Kombination zur Versiegelung an
den Schnittstellen des bestehen Belages. Einschließlich
aller Nebenarbeiten wie z. B. Voranstrich der
Fugenflanken.

03.04.0013 Profiliertes Fugenband

Profiliertes Fugenband

60 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.04  

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................
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03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  03
 

  Aushubmenge 1 - 3 m3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Gewerk   Aushubmenge 3 - 10 m3

04.01   Titel   Verkehrsmaßnahmen

Kalkulationshinweis Verkehrsmaßnahmen

Soweit nicht als separate Position ausgewiesen, sind in
die Einheitspreise der Leistungen mit einzurechnen:

Anfahren, Aufstellen und Einrichten aller zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Hilfsbrücken, Beförderungsanlagen, Verkehrszeichen,
Gerüste, Pontons, Verteilungs-, Dosier-, Mischgeräte-,
Einbau-, Rüttel-, Walz- und sonstiger Geräte und
Werkzeuge, Tagesunterkünfte, Aborte, Schlafräume,
Bauhütten, Lagerschuppen, Silos, Kraft- und
Beleuchtungsanlagen einschließlich der Zuleitungen,
Wasserversorgungsanlagen, alle zur Durchführung der
Maßnahme notwendigen Anschlüsse usw.,
Baustellenbeschilderung und dgl., ferner das Anfahren
und Bereithalten der zur Wasserhaltung notwendigen
Pumpen, sonstiger Geräte, Aggregate und entsprechende
Reserveaggregate.

Die Kosten für das Herrichten der Arbeits-, Bau- und
Lagerplätze, der Zufahrtswege und Baustraßen,
einschließlich Pacht (soweit in der Beschreibung der
Maßnahme gefordert). Entschädigungen und dgl. für das
hierzu erforderliche Gelände, die Kosten für das
Vorhalten, Unterhalten und den Betrieb der Geräte und
Anlagen.

Das Räumen der Baustelle, Abfahren der
Baustelleneinrichtungen, Wiederherstellen des
ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Flächen, Wege usw. einschließlich aller
erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO und den
Vorschriften des Auf- traggebers bzw. der
Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen (reflektierend) Abschrankungen, Schutz-
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04 Gewerk Aushubmenge 3 - 10 m3

VerkehrsmaßnahmenTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen
während der Bauzeit.

Das Entfernen (ggf. Umsetzen in weitere Bauabschnitte)
aller zur Einrichtung und zum Betreiben der
Verkehrsregelung erforderlichen Geräte nach
Fertigstellung der Arbeiten, sowie ständige            
Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.

Falls eine überörtliche Verkehrsumleitung notwendig
ist, wird diese gesondert vergütet. Dafür muß der
Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten dem
Auftraggeber den Umleitungsplan und die
verkehrsrechtliche Anordnung übergeben.

Es ist Sache des Auftragnehmers die Unterhaltung und
die vorschriftsmäßige Funktion der Beschilderung in
regelmäßigen Abständen zu prüfen. Es gelten die
Bestimmungen der zuständigen Verkehrsbehörde. Dem
Auftraggeber ist eine Kopie der verkehrsrechtlichen
Anordnung mit den Auflagen der Verkehrsbehörde zu
übergeben.

Baustellensicherung

In die nachfolgenden Positionen zur Baustellensicherung
ist die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
das Sichern und Absperren der Baustelle gemäß RSA/ZTV -
SA/ASR A5.2, die Betriebsmittel nach RSA/ZTV - SA
liefern, vor- und unterhalten, ggf umsetzen und
Abbauen, ggfs. die Entwertung bestehender
Verkehrszeichen, Dokumentation und die regelmäßige
Kontrolle entsprechend ZTV - SA miteinzukalkulieren.

Die Positionen gelten nicht für Baustellen von kürzerer
Dauer. Die Abnahme erfolgt durch den AN entsprechend
der ZTV-SA und muss wie vorgeschrieben dokumentiert
werden. Der AG nimmt an der Abnahme nicht teil. Die
Dokumentationsunterlagen werden durch den AN an den AG
übernommen.

04.01.0001 Baustelle abschranken

Pauschale pro Baumaßnahme. Die Größe der Maßnahme wird
über die Zulagepositionen abgegolten.

Unabhägig von Anzahl der Baufelder/-abschnitte wird
diese Pauschale pro Baumaßnahme einmal vergütet. Sie
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VerkehrsmaßnahmenTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

enthält alle Tätigkeiten, die zur Vorbereitung der
Baustellensicherung nötig sind. Alle Beschilderungen,
Abschrankungen, Baken, usw. die für Halteverbotszonen,
zur Verkehrslenkung und -umleitung, in und um die
Baustelle notwendig sind, sind inbegriffen. Ebenso die
Lieferung, Abtransport, Kontrolle und Dokumentation.

100 St EP ......................... GP ............................

04.01.0002 Zulage Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter befestigter
Oberfläche

Zulage zur Position Baustelle abschranken.

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

400 m² EP ......................... GP ............................

04.01.0003 Zulage Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter unbefestigter
Oberfläche

Zulage zur Position Baustelle abschranken.

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

50 m² EP ......................... GP ............................

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Durchführen der Verkehrsregelung während der Bauzeit
entsprechend denVerkehrsverhältnissen bzw. der Auflagen
der zuständigen Verkehrsbehörde.Einzurechnen sind die
Kosten für das Vorhalten, Auf-und Abbauen der erfor-
derlichen Signalanlage, die Kosten für das Beschaffen
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des elektrischen Stromes, die Anschluss- und
Betriebskosten sowie evtl. entstehende Kosten für
das Umstellen der Anlage und für Unterbrechungen der
Verkehrsregelung aus baulichen Gründen.
Lichtzeichenanlagen müssen dreifeldig und automa-
tisch steuerbar sein, aber auch von Hand bedient werden
können.

04.01.0004 Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

10 d EP ......................... GP ............................

Provisorische Überfahrten                                             
 

Provisorische Überfahrten

Liefern, herstellen, aufstellen und nach Fertigstellung
der Arbeiten abbauen von Überfahrten über offene Gräben
oder Gewässer mit Schrammbord und Geländer.
Verkehrsbelastbarkeit entsprechnd Angabe der
Brückenklasse im Preisverzeichnis. Im Preis inbegriffen
ist die Lieferung und Vorhaltung sämtlicher Baustoffe,
zusätzliche erforderliche Erdarbeiten für die
Herstellung der Widerlager, Joche und dgl.,
einschließlich der erforderlichen Auflagerausbildungen.
Der Abrechnung wird das Aufmaß der abgedeckten
offenen Baugruben-, Grabenfläche ohne seitliche
Auflagerflächen zugrundegelegt. Ein statischer Nachweis
ist unaufgefordert ohne besondere Vergütung vorzulegen.

Aufnehmen und gegebenenfalls Wiederverlegen der
Brückenteile an gleicher Stelle werden nicht gesondert
vergütet.

04.01.0005 Prov. Überfahrt, BKl 15 Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brückenklasse 15

10 m² EP ......................... GP ............................

04.01.0006 Prov. Überfahrt, BKl 30, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brückenklasse 30

50 m² EP ......................... GP ............................
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04.01.0007 Prov. Überfahrt, BKl 60, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spann-
weite bis 2,50 m, Belastbarkeit gem.
Brückenklasse 60

20 m² EP ......................... GP ............................

Provisorische Fußgängerüberwege

Provisorische Fußgängerüberwege

Fußgängerbohlenwege liefern, herstellen und aufstellen

Liefern, herstellen und aufstellen von
Fußgängerbohlenwegen mit 1,00 m hohem Geländer und
einer Saumbohle nach Angabe des Auftraggebers. Während
der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der
Bauarbeiten abbauen. Die Belastbarkeit der Überwege
ist für 0,5 Mp/qm nachzuweisen.

04.01.0008 Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

50 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.01  

  Verkehrsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

04.03   Titel   Erdarbeiten

Hinweise zu den Erdarbeiten

Vorbemerkungen:

(Die Vorbemerkungen, Hinweise und Normalien sind
Bestandteil des Vertrages, Begriffsbestimmungen gemäß
ZVB - StB 75)

Begriffbestimmungen:

Baugelände: Flächen, die der Auftraggeber zur
Ausführung der Leistung und  zur vorübergehenden
Lagerung von Stoffen zur Verfügung stellt, jedoch nicht
Flächen für Baustelleneinrichtung.

Baustelle (Baustellenbereich): Baugelände zuzüglich der
vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Flächen
einschließlich aller Flächen für die
Baustelleneinrichtung.
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Übertrag: ................................

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Der Auftragnehmer hat die Güte seiner Arbeit
entsprechend den Vorschriften der ZTV A - StB laufend
selbst und auf seine Kosten nachzuweisen, dabei sind
die Werte für Straßen mit starkem bis sehr starkem
Verkehr zugrunde zu legen.

Das Freimachen des Baustellenbereiches wird nur dann
besonders vergütet, wenn dies im Preisverzeichnis
ausdrücklich vorgesehen ist.

Abrechnung von Erdarbeiten:

Abtrag, Auftrag, Einbau und Transport des Bodens wird
nach Kubikmetern festen Materials entsprechend den
Querprofilen vergütet. Die Stärke des vom Auftraggeber
verlangten Abtrages der Grasnarbe und des Humusbodens
bzw. Ausbruch der Straßenbefestigung werden von der
Masse des Aushubes (Abtrages) abgezogen, bei
Auffüllungen (Auftrag) zugerechnet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.
Abrechnungsmasse, Kalkulationshilfen und
Abrechnungshinweise für Grabenaushub

Für Aufmaß und Abrechnung maßgebende Grabenbreiten
gilt die ( DIN  4124).

Gräben für Leitungen müssen die in Tabelle 1
angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in den
folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Tabelle 1 : Grabenbreiten

Art der Baugrube
Böschungswinkel

Äußerer
Rohrschaftdurch-
messer (D )

Lichte
Grabenbreite

m m

verkleidet D bis 0,40 B = D + 0,40
D über 0,40 bis
0,80

B = D + 0,70
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unverkeidet an
der Sohle
gemessen

ß beliebig D bis 0,40 B = D + 0,40
ß < 0,60° D bis 0,40 B = D + 0,40
ß > 0,60° D über 0,40bis 0,80 B = D + 0,70

Als lichte Breite gelten

a) bei geböschten Gräben die Sohlenbreite
b) bei waagerechtem und senkrechtem Verbau der lichte
Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen,
c) bei gepfändetem Verbau der mittlere lichte Abstand
der Bohlenwände.

Sofern bei senkrechtem Verbau und äußerem
Rohrschaftdurchmesser größer/gleich 0,60 m waagerechte
Gurtungen weniger als 1,75 m über Grabensohle liegen,
wird als lichte Breite der lichte Abstand der Gurtungen
rechtwinklig zur Grabenachse gemessen.
Bei einem äußeren Rohrschaftdurchmesser von
größer/gleich 0,30 m gilt dies ebenfalls, wenn die
Unterkante der waagerechten Gurtungen weniger als 0,50
m über der Oberkante Rohrschaft liegt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse, z. B. an
Zwangspunkten, kann es erforderlich sein, geringere als
die in Tabelle 1 angegebenen Grabenbreiten zu wählen.
In diesen Fällen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

Die in den vorigen Abschnitten genannten Werte gelten
nicht für unverbaute Gräben bis zu einer Tiefe von 1,25
m, die zwar betreten werden, aber keinen betretbaren
Arbeitsraum zum Verlegen und Prüfen der Leitungen haben
müssen, wie z. B. Erdkabelgräben und Drängräben.
Ebenso gelten die Werte nicht bei Gräben für maschinell
verlegte Rohrleitungen, sofern die Gräben nicht
betreten werden müssen.

Schacht- und Grabenaushub
Aufmaßbestimmungen

a) Grabentiefe

Obere Grabenbegrenzung ist das vorhandene Gelände, ggf.
nach Abzug des Mutterbodens bzw. der
Straßenbefestigungen. Als Grabentiefe wird der
Abrechnung das Maß zwischen gemittelter obere
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Übertrag: ................................

Grabenbegrenzung und der planmäßigen Grabensohle
zugrundegelegt. (Gilt auch für Kleinbauwerke - unter
Kleinbauwerken werden alle aufgeführten Bauwerksgrößen
(LW) verstanden - unabhängig von der Ausführungsart).

b) Grabenbreite (Sohlenbreite) abgeböschte Grabenwände.

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen der DIN 4124.
Böscht der Auftragnehmer, bei vorgeschriebenem Verbau,
aus von ihm zu vertretenden Gründen die Grabenwände ab
oder wird der Verbau nicht vorschriftsmäßig ausgeführt,
so erfolgt die Abrechnung in jedem Fall
ausschreibungsmäßig. Mehrbedarf an Verfüllmaterial wird
nicht vergütet. Die daraus u. U. entstehenden Schäden
gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers, ihm obliegt
auch die Beweispflicht durch unabhängige
Sachverständige. Der Aushub wird über die Länge von
Schächten u. dgl. durchgemessen, der u. U.
erforderliche Mehraushub für Kleinbauwerke und
Sickerleitungen wird nicht besonders vergütet. Die
Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen
Einheitspreise solcher Anlagen einzurechnen.

c) Rohrauflagerung - Auflager im gewachsenem Boden

Bei Rohrleitungsgräben ohne Sandauflager ist die
Grabensohle entsprechend den Vorschriften der DIN 4033
auszubilden. Eine besondere Vergütung hierfür wird
nicht gewährt.

d) Verfüllung

Wird der Abtransport des gesamten Aushubmaterials
angeordnet, so hat die Verfüllung der Gräben mit dem im
Preisverzeichnis angegebenen Fremdmaterial zu erfolgen.

Die Abrechnung des neuen Verfüllmaterials erfolgt nach
cbm verdichteter Masse.

Die sorgfältige Verdichtung mit entsprechenden Geräten
neben und um Schächte, Hydranten-, Schiebergestängen,
Kappen, Abdeckungen, Einläufen und dgl. ist
grundsätzlich mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulationshinweis:

Wasserleitungsrohre, Gasversorgungsleitungen, Kabel,
Multirohrverbände und dgl. sind mit dem im
Preisverzeichnis genannten Material zu umhüllen und zu
unterstampfen.
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Für angeordnete Bankette am Wasserleitungsgraben zur
Verlegung von Gasleitungen und dgl. werden je 0,40 m
Bankettbreite anerkannt. Bei Wasserleitungen beträgt
bis zu einer Grabentiefe von 2,00 m die für die Ab-
rechnung maßgebende Grabenbreite 0,80 m und zwar bis zu
NW 200 mm, größere NW und Grabentiefen entsprechend DIN
4124. Bei Gasleitungen beträgt bis zu einer Grabentiefe
von 1,75 m die für die Abrechnung maßgebende
Grabenbreite 0,60 m und zwar bis zu NW 200 mm, größere
NW und Grabentiefen entsprechend DIN 4124.

Grabenbreite für Doppelleitungen entsprechend
Ausschreibungsquerschnitt oder nach Angaben im
Preisverzeichnis. Im Preis ist das Herstellen einer
sauberen und fluchtgerechten Rohrplanie und das
verdichten der Grabensohle enthalten.

Abrechnungs- und Kalkulationshinweise:

Die einzelnen Aushubpositionen sind als Mittelpreis der
jeweiligen Tiefenstufe zu kalkulieren. Die
Massenberechnung des Erdaushubes erfolgt demnach
grundsätzlich mit dem Mittel der zwei Tiefen unter
Gelände zwischen zwei Abstichen.

Der Verbau wird soweit nach DIN 4124 erforderlich
gesondert vergütet.
Saumbohlen sind in den Aushubpreis mit einzurechnen.

Die für den Verbau zu vergütende Breite beträgt in
allen Fällen einheitlich 2 x 0,10 m = 0,20 m.

e) Abgeböschte Grabenwände:

Wird der Graben auf Grund gegenseitiger Vereinbarung
abgeböscht, bzw. der Graben mit Böschung im
Preisverzeichnis ausgeschrieben, so gilt sowohl für den
Aushub und Transport der Massen, wie auch für die
Verfüllung mit Fremdmaterial nachfolgende Regelung:

Der Abrechnung werden höchstens der jeweiligen Bodenart
entsprechende Böschungswinkel (ß) bzw.
Böschungsverhältnisse (l:n) zugrunde gelegt.
Verdrängungsabzug gemäß DIN 18 300. Hat der
Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen die
Böschungen steiler als nach der Bodenart erforderlich
ausgeführt, so gilt die tatsächlich ausgeführte
Böschungsneigung.
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f) Handaushub

Handaushub wird nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers vergütet.

g) Abtransport

Bei allen Erdarbeiten wird der angeordnete Abtransport
der Massen, soweit es sich um unbelastetes Material
handelt, zu den Auffüllplätzen des AN vergütet. Die
Auffüllgebühren sind in diese Position einzurechnen.
Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Material (z.B.
pechhaltigem Straßenaufbruch, kontaminiertem Boden
usw.) ist nur auf zugelassene Deponien oder durch
Entsorgungsbetriebe mit entsprechendem
Entsorgungsnachweis möglich. Die Vergütung erfolgt nach
Aufwand.

h) Bodenklassifizierung

Die Bodenklassifizierung erfolgt nach DIN 18 300 -2
Siehe auch ZTV E-StB hinsichtlich der Gewinnung,
Verwendung und Bearbeitung.Für die allgemein
verständliche Beschreibung, wird weiterhin auf
Bodenklassen verwiesen.

i) Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

j) Sonstiges

Im Einzelnen - soweit nicht definiert oder bei
Widersprüchen - gelten die Bestimmungen der DIN
18 300, DIN 4124 sowie die der jeweiligen Positionen
einschließlich der Hinweise.

Abtragen von Mutterboden in voller Stärke

Abtragen von Mutterboden in voller Stärke
(Oberboden Boden Bodenklasse I)

        
Übertrag: ................................
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04.03.0001 Abtragen von Mutterboden

Abtragen von Mutterboden einschl. der Grasnarbe über
den Baugruben und von sonstigen, vom Auftraggeber
bezeichneten, Flächen. Bei bindigem Untergrund darf der
Mutterbodenabtrag nur unmittelbar vor den eigentlichen
Erdarbeiten vorgenommen werden.

-seitlich in Mieten lagern (Höhe der Mieten max.: 2,5m)
Aufmaß im Abtrag

15 m³ EP ......................... GP ............................

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark
(Oberboden)

Der seitlich gelagerte Mutterboden ist nach Bedarf zu
laden, zu transportieren, planmäßig in einer im
Preisverzeichnis angegebenen Schichtstärke anzude-
cken, einzuebnen und fachgerecht überkreuzen zu fräsen,
auf Böschungen anzudrücken. Böschungsflächen sind vor
Aufbringen des Mutterbodens durch Anlagen von schrägen
Rillen mit einer Tiefe von 10 bis 15 cm und einem Ab-
stand von 50 cm aufzurauhen, Böschungsränder an das
Gelände profilgerecht anzupassen und anzurunden. Die
dazu nötigen kleinen berichtigenden Erdarbeiten werden
nicht besonders vergütet. Die Andeckung muss frei von
Steinen, Wurzeln und dgl. sein und profilgerecht
abgezogen werden.

04.03.0002 Andecken von Mutterboden

Andecken von Mutterboden

15 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0003 Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

10 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0004 Ansäen von Grasflächen.
Incl. Lieferung von Grassamen und

Ansäen von Grasflächen.
Incl. Lieferung von Grassamen und aller Nebenarbeiten

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Straßenaufbruch

Straßenaufbruch

Aufbrechen vorhandener Straßenbefestigung,
Straßenpflaster, Gehwegbefestigungen, Gehwegplatten und
sonstiger Befestigungen in der vom Arbeitgeber
angegebenen Breite und Länge.

Bei vorgeschriebener seitlicher Lagerung oder bei
Abfuhr auf Lagerplätze des Auftraggebers ist das
Säubern des brauchbaren Materials bzw. Laden und
Abfahren, einzukalkulieren. Bruch, soweit zertrümmert
nicht einbaubar, auf Plätze des Auftragnehmers
abzufahren.

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen.
Vergütet werden nur die nach der ZTV A-StB (in der
jeweils gültigen Fassung) erforderlichen Schnitte.

Schnitte dürfen nur parallel oder rechtwinklig zur
Rohrachse erfolgen. Vor- und Rücksprünge des neuen
Belags in einem Abstand von weniger als 2 m sowie
Minderbreiten gegenüber dem Regelprofil werden nicht
abgenommen! Mehrbreiten ohne besondere Anweisung der
Projektleitung werden nicht vergütet.

04.03.0005 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

50 m EP ......................... GP ............................

04.03.0006 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

200 m EP ......................... GP ............................

04.03.0007 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

300 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.03.0008 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

100 m EP ......................... GP ............................

04.03.0009 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm
Mehrstärken analog

50 m EP ......................... GP ............................

04.03.0010 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 6 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 6 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

04.03.0011 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 10 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 10 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

50 m² EP ......................... GP ............................

04.03.0012 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 13 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 13 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

100 m² EP ......................... GP ............................

04.03.0013 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 16 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 16 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

100 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.0014 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 26 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 26 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung
Mehrstärke analog

50 m² EP ......................... GP ............................

04.03.0015 Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder
Verbundsteinen auf Packlage, seitlich

Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder Verbundsteinen
auf Packlage, seitlich lagern zur Wiederverwendung

50 m² EP ......................... GP ............................

04.03.0016 Ausbauen von Pflaster auf Sand,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Sand oder Splitt,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

20 m² EP ......................... GP ............................

04.03.0017 Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

20 m² EP ......................... GP ............................

Aushubarbeiten

Aushubarbeiten

Ausheben von Gräben, Montage- und Schweißgruben für
Rohrleitungen, für Kabel, für Multirohrverbände, für
Schächte und sonstige Kleinbauwerke sowie für
Fundamentstreifen. Saubere planmäßige Planie der Sohle,
Herstellen der Muffenlöcher und Schweißgruben, alle
erforderlichen Leistungen und Nebenarbeiten.

Abzurechnende Grabenbreite nach DIN 4124 oder nach
Regelzeichnung. Der Preis gilt für alle Bodenklassen
und Tiefenstufen. Bodenklasse 7 wird als Zulage
gesondert vergütet.

Sämtliche, für Grabarbeiten im innerstädtischen Bereich
anfallende Erschwernisse wie z. B. Packlagen, beengte
Verhältnisse, Hindernisse im Rohrgrabenprofil, Arbeiten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit Greifer und mit Kleingeräten usw., sind
einzurechnen.

Aufmaß: Entsprechend Aufmaßbestimmungen für
Grabenaushub nach DIN 18300. Abgerechnet wird die
tatsächliche Grabenbreite, jedoch maximal die Regel-
bzw. die vom örtlichen Projektleiter (AG) festgelegte
Breite. Die Stärke von befestigten Oberflächen (z.B.
Plaster, Verbundpflaster und Asphalt usw.) wird bei der
Ermittlung der Grabentiefe abgezogen.

04.03.0018 Grabenaushub
(Mischpreis aus Maschinen- und Handaushub)

Grabenaushub
(Mischpreis aus Maschinen- und Handaushub)

250 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0019 Prov. Fahrbahnbefestigung ausbauen und
beseitigen

Provisorische Fahrbahnbefestigung ausbauen

Ausbauen und Beseitigung der prov. Fahrbahnbefestigung
bis Oberkante Schottertragschicht. Planum herstellen
und nachverdichten zum Einbauen der bituminösen
Tragschicht. Das ausgebaute Material geht in das
Eigentum des AN über. Erforderlicher Handaushub (z. B.
an Absperreinrichtungen, Hydranten, Montagegruben und
dgl.) ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

20 m³ EP ......................... GP ............................

Erschwerniszuschläge

Erschwerniszuschläge

Zuschlag zu den Grabenaushub-Positionen für Böden der
Bodenklasse 7, sowie Vergütung für Schacht-,
Betonabbruch und dgl. inkl. aller Erschwernisse.

- Aufmaß: m3 Aushubmasse entsprechend den Bestimmungen
der Aushubposition. Abbruch nach örtl. Aufmaß vor
Ausführung der Arbeit gemessen.

04.03.0020 Zulage für Maschinenaushub Bodenklasse 7

Zulage für Grabenaushub Bodenklasse 7

15 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.03.0021 Zulage für Schacht- und Betonabbruch

Zulage für Schacht- und Betonabbruch

10 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0022 Zulage für Stahlbetonabbruch
(alle Betongüteklassen)

Zulage für Stahlbetonabbruch (alle Betongüteklassen)

5 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0023 Zulage für Mauerwerksabbruch

Zulage für Mauerwerksabbruch

5 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0024 Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem
Aushubmaterial. Das Zwischenlagern wird gesondert
vergütet.

30 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0025 Zwischenlagerung von wiederverwendbarem
Aushubmaterial

Zwischenlagerung von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Vom Auftraggeber verlangte Zwischenlagerungen, soweit
diese über die Forderungen der Angaben in der
Beschreibung der Baumaßnahme hinausgehen. Das
zwischengelagerte Material ist gegen sämtliche
Witterungseinflüsse zu schützen. Im Preis sind alle
Erschwernisse sowie das Wiederaufladen und An- und
Abtransport des Bodens und die etwaige Entschädigung
für Lagerplätze einzurechnen.

- Aufmaß: Nach messbaren Mengen an der Lagerstelle

30 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0026 Abtransport

Abtransport

Laden und Fördern von überschüssigem oder unbrauchbarem
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material. Auffüllgebühren sind in die Position
einzurechnen.

Abfuhr auf Lagerplätze des Auftragnehmers (AN),
Transportentfernung ist Aufgabe des AN, Verteilen ist
Aufgabe des AN.

220 m³ EP ......................... GP ............................

04.03.0027 Verbau

Verbau

Der Verbau von Baugruben und Gräben ist nach der UVV
"Bauarbeiten" und den dazugehörigen
Durchführungsanweisungen, DIN 4124 sowie der DIN 18303,
VOB, Teil C durchzuführen. Der Preis umfasst die
Leistung von Einbau-, Rückbau- und Umsprießarbeiten
sowie Lieferung von DIN-gerechtem Material. Verbau der
nicht die DIN 4124 erfüllt, wird nicht vergütet.

Die erforderlichen Aushubbreiten entsprechend SWG/EVF
Regelprofil bzw. DIN 4124 sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach m² abgesprießter Verbaufläche.

100 m² EP ......................... GP ............................

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,
Schieberkappen, usw.

Ausbauen von Randeinfassungen, Leit-, Markierungs- und
Geländersteinen von Verkehrszeichen, Licht- und
sonstigen Masten sowie von Einrichtungen der Ent- und
Versorgung und dgl. Bei vorgeschriebener seitlicher
Lagerung ist das Säubern des zum Wiedereinbau
brauchbaren Materials einzukalkulieren, Bruch - soweit
zertrümmert, nicht einbaubar - ist abzufahren, und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Alle hierzu erforderlichen Straßenaufbruch- und
Wiederherstellungsarbeiten werden nach den
einschlägigen Positionen gesondert vergütet.

04.03.0028 Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen
normal versetzt, seitliches Lagern zur

Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen normal versetzt,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 68



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

04 Gewerk Aushubmenge 3 - 10 m3

ErdarbeitenTitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.0029 Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten
(Rabattensteinen), seitliches Lagern

Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten (Rabattensteinen),
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

20 m EP ......................... GP ............................

04.03.0030 Ausbauen von Markierungssteinen (Kilo-
meter- und Hektometersteinen), seitliches

Ausbauen von Markierungssteinen (Kilometer- und
Hektometersteinen), seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

10 St EP ......................... GP ............................

04.03.0031 Ausbauen von Schachtabdeckungen,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Schachtabdeckungen, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

04.03.0032 Ausbauen von Straßeneinläufen Aufsatz und Auflagerringen

Ausbauen von Straßeneinläufen Aufsatz und
Auflagerringen seitliches Lagern zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

04.03.0033 Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen niederer Bauhöhe,

Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen niederer
Bauhöhe, seitliches Lagern zur Wiederverwendung.

5 St EP ......................... GP ............................

04.03.0034 Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen normale Bauhöhe

Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen normale
Bauhöhe, seitlich Lagern zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

04.03.0035 Ausbauen von Kabelschächten, seitliches Lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Kabelschächten, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.03.0036 Ausbauen von Kabelschachtabdeckungen, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

Ausbauen von Kabelschachtabdeckungen, seitliches Lagern
zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

04.03.0037 Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches
Lagern zur Wiederverwendung

20 St EP ......................... GP ............................

04.03.0038 Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern,

Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern

5 St EP ......................... GP ............................

04.03.0039 Ausbauen bzw. Abbauen  von Zäunen

Ausbauen bzw. Abbauen von Zäunen

Zäune die auf dem Baustreifen stehen, entfernen und
ordnungsgemäß lagern. Nach Beendigung der Bauarbeiten
ist der Zaun  wiederaufzustellen. Zäune aller Art bis
2,00 m Höhe.

5 m EP ......................... GP ............................

Mauerdurchführungen herstellen

Mauerdurchführungen herstellen

Fachgerecht Durchbrechen und Durchbohren von Wänden
oder sonstigen Kleinbauwerken des städtischen Tiefbaues
bis zu 40 cm Wandstärke (Mehrstärken je cm analog).
Druckwasserdicht anschließen der neuen Rohrleitung mit
Kurzrohr bzw. Einbindestutzen oder Schachtfutterring.
Einmauern und Vermörteln der Anschlussstelle einschl. 2
cm ZM-Verputz mit Haftmittel-Voranstrich und Zusatz
(PCJ; Kompakta oder gleichwertiges Erzeugnis) zuzüglich
etwa 20 cm darüber (ringsum) innen und außen. Außen
bit. Dichtungsanstrich, 1 Voranstrich und 2
Deckanstriche (oder Anstrich auf Teerpechbasis).
Abbruch- oder sonstiges Material das in Rohre, Schächte
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder Gebäude gelangt, ist ohne besondere Aufforderung
sofort und laufend zu entfernen. Nach Abschluss der
Arbeiten sind alle Anlagen gründlich
zu reinigen.

- Aufmaß: Je Stück Anschluss Maueröffnung 30 x 30

04.03.0040 Hauseinführungen in Mauerwerk

Hauseinführungen in Mauerwerk

30 St EP ......................... GP ............................

04.03.0041 Hauseinführungen in Beton

Hauseinführungen in Beton

50 St EP ......................... GP ............................

04.03.0042 Hauseinführungen in Stahlbeton

Hauseinführungen in Stahlbeton

30 St EP ......................... GP ............................

04.03.0043 Wanddurchbohrung bis D= 125 mm herstellen und
Wanddurchführung/Futterrohr einbauen

Wanddurchbohrungen bis 125 mm Durchmesser, Stahlbeton,
Bruch- oder Mauerwerk einschl. Dickbeschichtung und
Einbau der Noppenbahn bis 1 m², ohne Montage der
Anschlussrohre.
Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

50 St EP ......................... GP ............................

04.03.0044 Wanddurchbohrung bis D= 200 mm herstellen und
Wanddurchführung/Futterrohr einbauen

Wanddurchbohrungen bis 200 mm Durchmesser, Stahlbeton,
Bruch- oder Mauerwerk einschl. Dickbeschichtung und
Einbau der Noppenbahn bis 1 m², ohne Montage der
Anschlussrohre.
Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

60 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.03  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

04.04   Titel   Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 71



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

04 Gewerk Aushubmenge 3 - 10 m3
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schieberkappen, WL-Schächte, Straßeneinläufe setzen

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Lieferung,
soweit es in den einzelnen Positionen nicht anders
bestimmt ist. Das Setzen und Anpassen an das Gelände
bzw. an das Straßenniveau ist in den Preis
einzukalkulieren.
Kalkulationshinweis:
Soweit Tiefbau-/Straßenwiederherstellungsarbeiten
anfallen werden diese Leistungen nach den einschlägigen
Positionen im LV vergütet.

Schieberkappen setzen und anpassen

Schieberkappen setzen und anpassen
Schieberkappen werden vom Auftraggeber beigestellt. Der
Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird nicht
gesondert vergütet.

04.04.0001 Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten  und Gas-
armaturen. (DIN 4055; DIN3583;DIN 3584 ; DIN 3585),

Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten  und Gas-
armaturen. (DIN 4055; DIN3583;DIN 3584 ; DIN 3585),
Lieferung bauseits

30 St EP ......................... GP ............................

04.04.0002 Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber  und
Gasarmaturen

Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber  und
Gasarmaturen
(DIN 4056; DIN4058), Lieferung bauseits

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.04  

  Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe, Netto: ...............................
    

04.07   Titel   Straßen- und Wegebau

Hinweise zu Straßen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung (bei Trag- und Deckschichten
einschl. der sorgfältigen Verdichtung um Schächte,
Abdeckungen, Gestänge, Kappen, Einläufe und dgl.) mit
allen Lieferungen, Nebenlieferungen, Arbeiten und
Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen Positionen nicht
ausdrücklich anders bestimmt.

Decken, Tragschichten einschl. Frostschutzschichten:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe müssen
einer Güteüberwachung nach Maßgabe der "Richtlinien für
die Güteüberwachung von Straßenstoffen" - RGS - und den
hierzu erlassenen "Ergänzenden Richtlinien des
Innenministeriums des Landes/Bundes" sowie den
"Ergänzenden Bestimmungen zu den Technischen
Vorschriften, Richtlinien und Merkblättern"
unterliegen.
Hinsichtlich Art und Umfang der beim Bau von
Tragschichten und Fahrbahndecken durchzuführenden
Eigenüberwachungsprüfungen gelten die Zusätzlichen
Technischen Vertagsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB) in
der jeweils gültigen Fassung.
Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des
Auftraggebers entschädigungslos zu ermöglichen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er die dazu
erforderlichen Leistungen zu erbringen.

04.07.0001 Steine in leicht plastischen Böden

Steine in leicht plastischen Böden

Liefern und Einbauen von Grobkies, Schroppen u. ä.
wetterbeständigem Material nach Anweisung der
Projektaufsicht in leicht plastische Böden zur
Herstellung eines Traggerüstes einschließlich
einschlagen, einrütteln oder einwalzen.

- Abrechnung: Nach Liefer/Wiegeschein

10 t EP ......................... GP ............................

Sandumhüllung

Sandumhüllung

Liefern und Umhüllen von Wasserleitungsrohre,
Gasversorgungsleitungen, Kabel, Multirohrverbände und
dgl. mit Sand 0/4. Bettungsstärke nach örtlicher
Angabe, oder nach EVF-Merkblatt über die Verfüllung von
Rohrgräben in Verkehrsflächen. Jedoch mind. 0,15 m bei
Rohleitungen bzw. 0,05 m bei Kabel/Multirohrverbänden
und dgl über/unter der Leitung.
Soweit nicht nach anderen OZ.   bereits vergütet wird.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Sandbettung erfolgt auf einer sauberen, steinfreien
Planie. Der Aufwand hierfür ist in den EP für
Grabenaushub abgegolten.

- Aufmaß: cbm eingebrachten, verdichteten Sandes,
Nachweis durch Lieferscheine -

04.07.0002 Sandumhüllung

Sandumhüllung

80 m³ EP ......................... GP ............................

04.07.0003 Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem 
Aushubmaterial

Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem Aushubmaterial

Schichtweise Verdichten des Einfüllmaterials
einschließlich aller erforderlichen Leistungen und
Nebenarbeiten. (Die Verdichtung des Einbaumaterials ist
entsprechend der ZTVA-StB neueste Ausführung
auszuführen.
Der Transport zur Einbaustelle ist in der Pos.
01.01.03.0330 enthalten.

30 m³ EP ......................... GP ............................

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Liefern, einbauen und verdichten von Fremdmaterial frei
Baustelle als Bodenersatz. Verdichtung entsprechend
ZTVA - StB neueste Fassung.

04.07.0004 Kiessand 0/32

Kiessand 0/32

5 m³ EP ......................... GP ............................

04.07.0005 Schotter 0/45 mm

Schotter 0/45 mm

5 m³ EP ......................... GP ............................

04.07.0006 Siebschutt bis 0/56 mm

Siebschutt bis 0/56 mm

40 m³ EP ......................... GP ............................
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04.07.0007 Filterkies 16/32 mm

Filterkies 16/32 mm

5 m³ EP ......................... GP ............................

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Für Einsanden und Untermauern von Leitungen ist das
Liefern und  Einbauen der Materialien einzukalkulieren.
Bei mehreren Kabeln auf einer Verlegeebene bis zu einer
Breite von 0,5 m wird als 1,0 Stck/m aufgemessen.

Abrechnung erfolgt nur bei komplett freigelegten
Leitungen. Bei teilweise freigelegten Leitungen ist der
Aufwand über die Einheitspreise der Verfüllpositionen
des Grabens abgegolten.

04.07.0008 Einsanden von Fremdleitungen

Einsanden von Fremdleitungen

100 m EP ......................... GP ............................

04.07.0009 Mauerwerk unter Leitungen

Mauerwerk unter Leitungen

5 m³ EP ......................... GP ............................

Frostschutzschicht

Frostschutzschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Frostschutzschichten nach den Bedingungen der ZTVT-StB
(neueste Fassung) - Aufmaß: cbm eingebauter
Frostschutzschicht als verdichtete Masse nach örtlichem
Aufmaß.

04.07.0010 Frostschutzkies, Größtkorn 0/32 mm,
20 cm dick

Frostschutzkies, Größtkorn 0/32 mm, 20 cm dick

5 m³ EP ......................... GP ............................

04.07.0011 Schottertragschicht

Schottertragschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Schottertragschichten (kornabgestuftes Schottergemisch
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aus Sand - Splitt - Schotter gemäß ZTVT-StB.(neueste
Fassung)

Hinweis: Die Einbaustärken verstehen sich als Maß nach
erfolgter Verdichtung.

100 m³ EP ......................... GP ............................

04.07.0012 Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau von Füllmaterial als prov. Fahrbahnbefestigung
soweit vom Auftraggeber angeordnet. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Daraus
entstehende Unterhaltungsarbeiten zur Verkehrssicheren
Instandhaltung sind mit einzurechnen. Liefern, einbauen
und verdichten des Splitt-Sand-Gemisches der
Lieferkörnung 0/32.

10 m³ EP ......................... GP ............................

04.07.0013 Plattendruckversuche als Kontrollprüfung

Plattendruckversuche als Kontrollprüfung

Plattendruckversuche als Kontrollprüfung nach DIN 1834
auf Anweisung der  Projektleitung (AG). Durchführung
von Kontrollprüfungen nach ZTVA - STB 97/06  bzw. ZTVT
- StB der neuesten Fassung einschließlich aller dafür
erforderlichen Leistungen und Geräten.  Messprotokoll
in 2-facher Ausfertigung.

5 St EP ......................... GP ............................

Randeinfassungen mit Unterbau

Randeinfassungen mit Unterbau

Liefern, flucht- und visiergerecht Versetzen von Hoch-
und Tiefbordsteinen mit und ohne Rinnenpflaster.
Unterbeton aus B 15 K 2 zweiseitig geschalt, mit
Vibrationsgeräten verdichtet und mit einer eisernen
Bohle sauber abgezogen.

Die Feinplanie ist herzurichten.  Unterbeton ohne
Pflasterrinne = 35 x 20 cm; Hinterbeton unten ca. 20 cm
 breit je nach Randsteinbreite. Die der Fahrbahn
zugekehrten Seiten von  Stein und Fundament müssen in
einer Fläche liegen.  Bei Ausführung mit
Pflastersteinen ist der Unterbeton in Verbindung mit
dem Fundament der Bordsteine entsprechend breit
herzustellen und bei Pflasterstärken < 14 cm unterm
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Pflaster aufzufüttern.  Balkenbreite = 20 cm
Hinterbeton + Breite des Randsteines + Fugen + Breite
der Pflastersteine + i. M. 5 cm Stützkeil.  Angeordnete
Bewehrung R 131 wird im Balken und Hinterbeton nicht
gesondert vergütet. Tiefbordsteine und Einfahrtswiegen
werden durchgemessen und nicht gesondert vergütet. Sind
nur Tiefbordsteine zur Verlegung vorgesehen, so erfolgt
die Angabe der Steine. Die Bordsteine - und soweit im
Preisverzeichnis vorgeschrieben auch die Pflastersteine
- sind grundsätzlich in ein 2 cm starkes Mörtelbett
(ZM. Gr. III)  zu versetzen und die Fugen mit
Sand-Zementgemisch 3:1 zu verfüllen bzw.
einzuschlämmen.

- Aufmaß: lfm verlegten Randsteinsatzes nach örtlichem
Aufmaß, Fugen werden übermessen, bei Ausführung mit
Rinnensteinen bzw. Rinnenpflaster sind diese mit dem
Preis abgegolten  - Krümmungen sind einzurechnen.

04.07.0014 Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm liefern und
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25 - 28
cm liefern und versetzen

20 m EP ......................... GP ............................

04.07.0015 Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm ohne Lieferung,
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25-28
versetzen (ohne Lieferung)

20 m EP ......................... GP ............................

Rabattsteine - Leistensteine

Rabattsteine - Leistensteine

Liefern, flucht- und visiergerecht versetzen von
Randeinfassungen in der im  Preisverzeichnis genannten
Art.

Zu kalkulieren sind:

10 cm Kiessauberkeitsschicht verdichtet; 15 cm
Unterbeton zwischen Schalung, Betongüte B 15, K2
hochgezogen bis 10 cm unter OK. Stein, schräg
abgeglichen und abgescheibt.  Die im Preisverzeichnis
genannten Einfasssteine. Wird Ausbildung mit
Pfostenhalterung verlangt, so ist der Hinterbeton auf
ca. 40 cm Länge um 5 cm zu verstärken, mit einem
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Baustahlgewebestreifen R 131 zu bewehren und ein
Tonrohr, 0,8 cm, einzubauen. Vorgenannte Erschwernisse
sind einzukalkulieren. Im Preis sind auch die u. U.
erforderlichen Erdarbeiten samt Hinterfüllen enthalten.

- Aufmaß: lfm Randeinfassung, Pfostenhalterungen und
  Krümmungen

04.07.0016 Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

20 m EP ......................... GP ............................

04.07.0017 Rabattensteine ohne Lieferung Beton Format 10/30

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 (ohne Lieferung)

20 m EP ......................... GP ............................

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten gem. ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)  liefern, herstellen und in einer oder
mehreren gleichmäßigen Schichten einbauen.
Reinigen und Ansprühen der Unterschichten mit
Haftkleber sowie Handeinbau ist einzukalkulieren.

04.07.0018 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 8 cm dick (als
Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 8 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0019 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65,
10 cm dick (als Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 10 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0020 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick

100 m² EP ......................... GP ............................
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04.07.0021 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick

150 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0022 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick,
2-lagig einbauen

50 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0023 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick,
2-lagig einbauen

50 m² EP ......................... GP ............................

Bituminöse Fahrbahndecken

Bituminöse Fahrbahndecken

Liefern, nahtlos und, soweit technisch möglich, mit
Fertiger einbauen von  Asphaltfeinbeton-Deckschichten
auf bituminösem Unterbau nach ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)
Notwendiges Reinigen, Ansprühen mit dafür geeigneten
Haftmitteln, Handeinbau sowie Absanden sind
einzurechnen.
Die Einbaustärken (Schichtdicke) verstehen sich als Maß
nach erfolgter Verdichtung.

04.07.0024 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5,
3 cm dick 

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5, 3 cm dick

50 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0025 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8,
3 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 3 cm dick

150 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0026 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

100 m² EP ......................... GP ............................
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04.07.0027 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/11, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/11, 4 cm dick

50 m² EP ......................... GP ............................

Betonverbundpflaster

Betonverbundpflaster

Liefern und fachgerecht Versetzen von
Betonverbundpflastersteinen samt  Eck- und Randstücken
auf eine 5 cm starke Pflastersand- oder
Pflastersplittschicht.  Die Fugen sind mit trockenem
Sand zu verfüllen und das Pflaster anschließend
überkreuz mit einem Flächenrüttler einzurütteln.
Abschließend sind die Flächen mit Feinsand abzustreuen
und die Fugen durch mehrmaliges Einkehren zu schließen.
Der erforderliche Splitt und Sand ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Qualität der
Verbundsteine: Druckfestigkeit 600 kg/qm
Biegefestigkeit 65 kd/qm Abrieb entsprechend DIN 18
501.

04.07.0028 Betonverbundpflaster 6 cm stark

Betonverbundpflaster 6 cm stark

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0029 Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0030 Betonverbundpflaster 8 cm stark

Betonverbundpflaster 8 cm stark

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0031 Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.07.0032 Betonverbundpflaster 10 cm stark

Betonverbundpflaster 10 cm stark

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0033 Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Betonplattenbelag

Betonplattenbelag

Liefern, im Verband verlegen und verfugen von
Betonplattenbelag gemäß  DIN 485 auf ebenen und
geböschten Flächen. In Böschungsflächen sind am
Bauwerksanschluß mindestens 50 cm breite Bermen
anzulegen. Ein Sand- bzw. Splitt- oder Zementmörtelbett
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der
notwendige Betonunterbau wird bei einer Verlegung in
Zementmörtel nach den einschlägigen Positionen
vergütet.

04.07.0034 Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett verlegen.

Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett
verlegen.

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0035 Betonplattenbelag in Sand- bzw Splittbett verlegen, gebrauchte Platten

Betonplattenbelag in Sand- bzw. Splittbett verlegen,
jedoch unter Verwendung von gebrauchten Betonplatten

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0036 Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mörtel verlegen

Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mörtel verlegen

10 m² EP ......................... GP ............................

Betonrasensteine

Betonrasensteine

Liefern und Versetzen von Betonrasensteinen auf ebenen
und geböschten  Flächen.  Verlegeanweisung: Das
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Erdplanum ist ca. 5 cm tief aufzurauhen, alsdann sind
die Gittersteine versetzt zu verlegen und die Hohlräume
mit Mutterboden zu verfüllen und mit ca. 40 g/qm
tiefwurzelnden Böschungsgrassamen  einzusäen. Nach der
Einsaat sind die Flächen leicht abzurütteln,
nachzufüllen und erneut abzurütteln (leichte
Rüttelplatte).  Größe der Rasengittersteine: 60/40/12
cm, mit 3 gekreuzten und 8 quadratischen Öffnungen,
seitliches Anfüllen (Anpassen) mit Boden wird nach
Erdarbeiten vergütet, (Mutterbodenauftrag). Im Preis
sind alle beschriebenen Leistungen enthalten.

04.07.0037 Betonrasensteine verlegen

Betonrasensteine verlegen

5 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0038 Betonrasensteine, gebraucht verlegen 

Betonrasensteine, gebraucht verlegen

5 m² EP ......................... GP ............................

Pflaster mit Sandunterbau

Pflaster mit Sandunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granit Güteklasse
A. Toleranzen gemäß DIN 481. Die Verlegung ist
bogenförmig, in ein 4 cm starkes Sandbett (Flusssand
0/8) vorzusehen. Anschließend ist das Pflaster mit Sand
zu überwerfen, abzurammen und zweimal einzuschlämmen.
Das Sandbett ist einzukalkulieren.

04.07.0039 Großpflaster 15/15 cm, im Sandbett

Großpflaster 15/15 cm, im Sandbett

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0040 Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0041 Großpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Großpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................
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04.07.0042 Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Mosaikpflaster

Mosaikpflaster

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Güteklasse A. Toleranzen gemäß DIN 481.
Die Verlegung ist bogenförmig in ein 4 cm starkes
Sandbett (Flußsand 0,8) vorzusehen. Anschließend ist
das Mosaikpflaster mit Sand zu überwerfen, abzurammen
und zweimal einzuschlämmen. Das Sandbett ist
einzukalkulieren.

04.07.0043 Mosaikpflaster, im Sandbett

Mosaikpflaster, im Sandbett

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0044 Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Pflaster mit Betonunterbau

Pflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granitsteinen
Güteklasse A. Mit den Toleranzen der DIN 481
bogenförmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Preßluft ausblasen und mit
Traß-Zementmörtel verfüllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

04.07.0045 Großpflaster 15/15 mit Betonunterbau

Großpflaster 15/15 mit Betonunterbau

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0046 Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

10 m² EP ......................... GP ............................
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04.07.0047 Großpflaster 15/15 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Großpflaster 15/15 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0048 Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Güteklasse A mit den Toleranzen der DIN
481 bogenförmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Pressluft ausblasen und mit
Trass-Zementmörtel verfüllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

04.07.0049 Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

10 m² EP ......................... GP ............................

04.07.0050 Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Pflastergurte

Pflastergurte

Breite ...... m

Liefern, plan- und fachgerechtes Herstellen von
Pflastergurten auf einen 15 cm starken
Betonunterbauzwischen Schalung. Etwa alle 5 m sind
durch Einbau von 10 mm starken bituminierten
Weichfaserplatten Dehnungsfugen herzustellen. Zu
verwenden sind Pflastersteine der Güteklasse A,
Fugenbreite max. 2 cm. Krümmungen oder Ausführung in
Muldenform werden nicht gesondert vergütet. Die
Pflastersteine sind in 2,5 cm Mörtel zu betten, anschl.
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04 Gewerk Aushubmenge 3 - 10 m3

Straßen- und WegebauTitel04.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

beidseitig je i. M. 5 cm breit mit B 15 bis 3 cm unter
Oberkante Pflaster anzukeilen und abzuscheiben. Die
Fugen sind mit Pressluft auszublasen und mit
Sand-Zementgemisch 3:1 satt zu verfüllen und
einzuschlämmen. Der Betonunterbau ist einzukalkulieren.

04.07.0051 Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

10 m EP ......................... GP ............................

04.07.0052 Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m EP ......................... GP ............................

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Liefern und Verlegen eines profilierten Fugenbandes aus
einer Bitumen-Kautschuk-Kombination zur Versiegelung an
den Schnittstellen des bestehen Belages. Einschließlich
aller Nebenarbeiten wie z. B. Voranstrich der
Fugenflanken.

04.07.0053 Profiliertes Fugenband

Profiliertes Fugenband

350 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.07  

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  04

 
  Aushubmenge 3 - 10 m3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Gewerk   Aushubmenge 10 - 30 m3

05.01   Titel   Verkehrsmaßnahmen
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

VerkehrsmaßnahmenTitel05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kalkulationshinweis Verkehrsmaßnahmen

Soweit nicht als separate Position ausgewiesen, sind in
die Einheitspreise der Leistungen mit einzurechnen:

Anfahren, Aufstellen und Einrichten aller zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Hilfsbrücken, Beförderungsanlagen, Verkehrszeichen,
Gerüste, Pontons, Verteilungs-, Dosier-, Mischgeräte-,
Einbau-, Rüttel-, Walz- und sonstiger Geräte und
Werkzeuge, Tagesunterkünfte, Aborte, Schlafräume,
Bauhütten, Lagerschuppen, Silos, Kraft- und
Beleuchtungsanlagen einschließlich der Zuleitungen,
Wasserversorgungsanlagen, alle zur Durchführung der
Maßnahme notwendigen Anschlüsse usw.,
Baustellenbeschilderung und dgl., ferner das Anfahren
und Bereithalten der zur Wasserhaltung notwendigen
Pumpen, sonstiger Geräte, Aggregate und entsprechende
Reserveaggregate.

Die Kosten für das Herrichten der Arbeits-, Bau- und
Lagerplätze, der Zufahrtswege und Baustraßen,
einschließlich Pacht (soweit in der Beschreibung der
Maßnahme gefordert). Entschädigungen und dgl. für das
hierzu erforderliche Gelände, die Kosten für das
Vorhalten, Unterhalten und den Betrieb der Geräte und
Anlagen.

Das Räumen der Baustelle, Abfahren der
Baustelleneinrichtungen, Wiederherstellen des
ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Flächen, Wege usw. einschließlich aller
erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO und den
Vorschriften des Auf- traggebers bzw. der
Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen (reflektierend) Abschrankungen, Schutz-
und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen
während der Bauzeit.

Das Entfernen (ggf. Umsetzen in weitere Bauabschnitte)
aller zur Einrichtung und zum Betreiben der
Verkehrsregelung erforderlichen Geräte nach
Fertigstellung der Arbeiten, sowie ständige            
Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.

Falls eine überörtliche Verkehrsumleitung notwendig
ist, wird diese gesondert vergütet. Dafür muß der
Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten dem
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

VerkehrsmaßnahmenTitel05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Auftraggeber den Umleitungsplan und die
verkehrsrechtliche Anordnung übergeben.

Es ist Sache des Auftragnehmers die Unterhaltung und
die vorschriftsmäßige Funktion der Beschilderung in
regelmäßigen Abständen zu prüfen. Es gelten die
Bestimmungen der zuständigen Verkehrsbehörde. Dem
Auftraggeber ist eine Kopie der verkehrsrechtlichen
Anordnung mit den Auflagen der Verkehrsbehörde zu
übergeben.

Baustellensicherung

In die nachfolgenden Positionen zur Baustellensicherung
ist die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
das Sichern und Absperren der Baustelle gemäß RSA/ZTV -
SA/ASR A5.2, die Betriebsmittel nach RSA/ZTV - SA
liefern, vor- und unterhalten, ggf umsetzen und
Abbauen, ggfs. die Entwertung bestehender
Verkehrszeichen, Dokumentation und die regelmäßige
Kontrolle entsprechend ZTV - SA miteinzukalkulieren.

Die Positionen gelten nicht für Baustellen von kürzerer
Dauer. Die Abnahme erfolgt durch den AN entsprechend
der ZTV-SA und muss wie vorgeschrieben dokumentiert
werden. Der AG nimmt an der Abnahme nicht teil. Die
Dokumentationsunterlagen werden durch den AN an den AG
übernommen.

05.01.0001 Baustelle abschranken

Pauschale pro Baumaßnahme. Die Größe der Maßnahme wird
über die Zulagepositionen abgegolten.

Unabhägig von Anzahl der Baufelder/-abschnitte wird
diese Pauschale pro Baumaßnahme einmal vergütet. Sie
enthält alle Tätigkeiten, die zur Vorbereitung der
Baustellensicherung nötig sind. Alle Beschilderungen,
Abschrankungen, Baken, usw. die für Halteverbotszonen,
zur Verkehrslenkung und -umleitung, in und um die
Baustelle notwendig sind, sind inbegriffen. Ebenso die
Lieferung, Abtransport, Kontrolle und Dokumentation.

30 St EP ......................... GP ............................

05.01.0002 Zulage Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter befestigter
Oberfläche

Zulage zur Position Baustelle abschranken.

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
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VerkehrsmaßnahmenTitel05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

220 m² EP ......................... GP ............................

05.01.0003 Zulage Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter unbefestigter
Oberfläche

Zulage zur Position Baustelle abschranken.

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

50 m² EP ......................... GP ............................

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Durchführen der Verkehrsregelung während der Bauzeit
entsprechend denVerkehrsverhältnissen bzw. der Auflagen
der zuständigen Verkehrsbehörde.Einzurechnen sind die
Kosten für das Vorhalten, Auf-und Abbauen der erfor-
derlichen Signalanlage, die Kosten für das Beschaffen
des elektrischen Stromes, die Anschluss- und
Betriebskosten sowie evtl. entstehende Kosten für
das Umstellen der Anlage und für Unterbrechungen der
Verkehrsregelung aus baulichen Gründen.
Lichtzeichenanlagen müssen dreifeldig und automa-
tisch steuerbar sein, aber auch von Hand bedient werden
können.

05.01.0004 Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

10 d EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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VerkehrsmaßnahmenTitel05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Provisorische Überfahrten                                             
 

Provisorische Überfahrten

Liefern, herstellen, aufstellen und nach Fertigstellung
der Arbeiten abbauen von Überfahrten über offene Gräben
oder Gewässer mit Schrammbord und Geländer.
Verkehrsbelastbarkeit entsprechnd Angabe der
Brückenklasse im Preisverzeichnis. Im Preis inbegriffen
ist die Lieferung und Vorhaltung sämtlicher Baustoffe,
zusätzliche erforderliche Erdarbeiten für die
Herstellung der Widerlager, Joche und dgl.,
einschließlich der erforderlichen Auflagerausbildungen.
Der Abrechnung wird das Aufmaß der abgedeckten
offenen Baugruben-, Grabenfläche ohne seitliche
Auflagerflächen zugrundegelegt. Ein statischer Nachweis
ist unaufgefordert ohne besondere Vergütung vorzulegen.

Aufnehmen und gegebenenfalls Wiederverlegen der
Brückenteile an gleicher Stelle werden nicht gesondert
vergütet.

05.01.0005 Prov. Überfahrt, BKl 15 Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brückenklasse 15

20 m² EP ......................... GP ............................

05.01.0006 Prov. Überfahrt, BKl 30, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brückenklasse 30

50 m² EP ......................... GP ............................

05.01.0007 Prov. Überfahrt, BKl 60, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spann-
weite bis 2,50 m, Belastbarkeit gem.
Brückenklasse 60

20 m² EP ......................... GP ............................

Provisorische Fußgängerüberwege

Provisorische Fußgängerüberwege

        
Übertrag: ................................
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VerkehrsmaßnahmenTitel05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fußgängerbohlenwege liefern, herstellen und aufstellen

Liefern, herstellen und aufstellen von
Fußgängerbohlenwegen mit 1,00 m hohem Geländer und
einer Saumbohle nach Angabe des Auftraggebers. Während
der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der
Bauarbeiten abbauen. Die Belastbarkeit der Überwege
ist für 0,5 Mp/qm nachzuweisen.

05.01.0008 Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.01  

  Verkehrsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

05.02   Titel   Wasserhaltung

Maßnahmen bei Grundwasserandrang

Die Positionen umfassen alle Maßnahmen, welche zur
Gewährleistung, des Baubetriebs bei Grundwasserandrang
sowie bei u. U. erf. Umpumpen anfallenden Wassers aus
unterbrochenen Leitungen usw. erforderlich werden. Der
Einsatz der erforderlichen Geräte, des
Bedienungspersonals usw. richtet sich nach der
Anordnung für die Wasserhaltung.

Der Preis gilt als Mittelwert auch für Sonntags-,
Feiertags-, Nacht- und Überstunden bei jeder Position.

Eine Wasserhaltung wird nur bezahlt, wenn die
Motorpumpe einen Anschluss von min. D = 50 mm hat.
Erforderliches Wasserhalten (Tagwasser) infolge Regen,
Gewitter usw. ist in den Aushubpositionen enthalten und
wird nicht gesondert vergütet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
der einzelnen Position nicht anders bestimmt.

Einsatz von Motorpumpen

Einmaliges betriebsfertiges Aufstellen und
Wiederabbauen von Tauch-, Motorpumpen einschl.
Antriebsaggregaten, Saugleitungen und bis zu 30 m
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WasserhaltungTitel05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

langen Rohrleitungen zum Vorfluter. Im Einzelfall
inbegriffen sind die notwendigen Kraftanschlüsse,
Notstromaggregate, Gerüste und Schutzdächer sowie die
Abgeltung für die Herstellung der Pumpensümpfe, die in
der Regel unterstrom und außerhalb einer
Fundamentfläche bzw. Grabenstraße anzuordnen sind. Die
geforderten Pumpengrößen sind durch Angabe der
Druckstutzennennweite (NW) umrissen und beziehen sich
auf Unterwasserpumpen. Der Pumpeneinsatz wird nur
einmal bezahlt, auch wenn die Pumpe zeitweise aus der
Baugrube entfernt und an derselben Stelle (Pumpensumpf)
wieder eingesetzt wird. Bezahlt werden nur die
Pumpeneinsätze, denen der Auftraggeber zugestimmt hat.

05.02.0001 Motorpumpe NW bis 80 mm

Motorpumpe NW bis 80 mm

10 Eins EP ......................... GP ............................

05.02.0002 Motorpumpe NW über 80 mm bis 100 mm

Motorpumpe NW über 80 mm bis 100 mm

10 Eins EP ......................... GP ............................

Betrieb von Motorpumpen

Betreiben einschl. Vorhalten und Bedienen von Motor-
oder U-Pumpen. Die hierbei anfallenden Strom- oder
andere Betriebsstoffkosten sind in die Einzelpreise
einzurechnen. Vergütet werden die Pumpengrößen, denen
der Auftraggeber zugestimmt hat und nur die Zeit,
während der die Pumpen mit Genehmigung des
Auftraggebers in Betrieb sind.

05.02.0003 Motorpumpen, NW bis 80 mm, mit Betriebsstundenzähler
betreiben

Betreiben von Motorpumpen, NW bis 80 mm, mit
Betriebsstundenzähler

40 h EP ......................... GP ............................

05.02.0004 Motorpumpen, NW über 80 mm bis 100 mm, 
mit Betriebsstundenzähler betreiben

Betreiben von Motorpumpen, NW über 80 mm bis 100 mm,
mit Betriebsstundenzähler

40 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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WasserhaltungTitel05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrleitungen für Motorpumpen

Rohrleitungen für Motorpumpen

Rohrleitungen zum Vorfluter, Bereithalten und Verlegen,
soweit sie länger je 30 m sind. Evtl. erforderliche
Unterstützungen sind im Preis enthalten.

- Aufmaß: Länge verlegter Rohre in Meter abzügl. 30 m

05.02.0005 Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW bis 80 mm

Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW bis 80 mm

50 m EP ......................... GP ............................

05.02.0006 Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW über 80 mm bis 100 mm

Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW über 80 mm bis 100 mm

50 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.02  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

05.03   Titel   Erdarbeiten

Hinweise zu den Erdarbeiten

Vorbemerkungen:

(Die Vorbemerkungen, Hinweise und Normalien sind
Bestandteil des Vertrages, Begriffsbestimmungen gemäß
ZVB - StB 75)

Begriffbestimmungen:

Baugelände: Flächen, die der Auftraggeber zur
Ausführung der Leistung und  zur vorübergehenden
Lagerung von Stoffen zur Verfügung stellt, jedoch nicht
Flächen für Baustelleneinrichtung.

Baustelle (Baustellenbereich): Baugelände zuzüglich der
vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Flächen
einschließlich aller Flächen für die
Baustelleneinrichtung.

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

ErdarbeitenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Der Auftragnehmer hat die Güte seiner Arbeit
entsprechend den Vorschriften der ZTV A - StB laufend
selbst und auf seine Kosten nachzuweisen, dabei sind
die Werte für Straßen mit starkem bis sehr starkem
Verkehr zugrunde zu legen.

Das Freimachen des Baustellenbereiches wird nur dann
besonders vergütet, wenn dies im Preisverzeichnis
ausdrücklich vorgesehen ist.

Abrechnung von Erdarbeiten:

Abtrag, Auftrag, Einbau und Transport des Bodens wird
nach Kubikmetern festen Materials entsprechend den
Querprofilen vergütet. Die Stärke des vom Auftraggeber
verlangten Abtrages der Grasnarbe und des Humusbodens
bzw. Ausbruch der Straßenbefestigung werden von der
Masse des Aushubes (Abtrages) abgezogen, bei
Auffüllungen (Auftrag) zugerechnet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.
Abrechnungsmasse, Kalkulationshilfen und
Abrechnungshinweise für Grabenaushub

Für Aufmaß und Abrechnung maßgebende Grabenbreiten
gilt die ( DIN  4124).

Gräben für Leitungen müssen die in Tabelle 1
angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in den
folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Tabelle 1 : Grabenbreiten

Art der Baugrube
Böschungswinkel

Äußerer
Rohrschaftdurch-
messer (D )

Lichte
Grabenbreite

m m

verkleidet D bis 0,40 B = D + 0,40
D über 0,40 bis
0,80

B = D + 0,70

unverkeidet an
der Sohle
gemessen

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 93



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

ErdarbeitenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ß beliebig D bis 0,40 B = D + 0,40
ß < 0,60° D bis 0,40 B = D + 0,40
ß > 0,60° D über 0,40bis 0,80 B = D + 0,70

Als lichte Breite gelten

a) bei geböschten Gräben die Sohlenbreite
b) bei waagerechtem und senkrechtem Verbau der lichte
Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen,
c) bei gepfändetem Verbau der mittlere lichte Abstand
der Bohlenwände.

Sofern bei senkrechtem Verbau und äußerem
Rohrschaftdurchmesser größer/gleich 0,60 m waagerechte
Gurtungen weniger als 1,75 m über Grabensohle liegen,
wird als lichte Breite der lichte Abstand der Gurtungen
rechtwinklig zur Grabenachse gemessen.
Bei einem äußeren Rohrschaftdurchmesser von
größer/gleich 0,30 m gilt dies ebenfalls, wenn die
Unterkante der waagerechten Gurtungen weniger als 0,50
m über der Oberkante Rohrschaft liegt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse, z. B. an
Zwangspunkten, kann es erforderlich sein, geringere als
die in Tabelle 1 angegebenen Grabenbreiten zu wählen.
In diesen Fällen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

Die in den vorigen Abschnitten genannten Werte gelten
nicht für unverbaute Gräben bis zu einer Tiefe von 1,25
m, die zwar betreten werden, aber keinen betretbaren
Arbeitsraum zum Verlegen und Prüfen der Leitungen haben
müssen, wie z. B. Erdkabelgräben und Drängräben.
Ebenso gelten die Werte nicht bei Gräben für maschinell
verlegte Rohrleitungen, sofern die Gräben nicht
betreten werden müssen.

Schacht- und Grabenaushub
Aufmaßbestimmungen

a) Grabentiefe

Obere Grabenbegrenzung ist das vorhandene Gelände, ggf.
nach Abzug des Mutterbodens bzw. der
Straßenbefestigungen. Als Grabentiefe wird der
Abrechnung das Maß zwischen gemittelter oberer
Grabenbegrenzung und der planmäßigen Grabensohle
zugrundegelegt. (Gilt auch für Kleinbauwerke - unter
Kleinbauwerken werden alle aufgeführten Bauwerksgrößen
(LW) verstanden - unabhängig von der Ausführungsart).
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b) Grabenbreite (Sohlenbreite) abgeböschte Grabenwände.

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen der DIN 4124.
Böscht der Auftragnehmer, bei vorgeschriebenem Verbau,
aus von ihm zu vertretenden Gründen die Grabenwände ab
oder wird der Verbau nicht vorschriftsmäßig ausgeführt,
so erfolgt die Abrechnung in jedem Fall
ausschreibungsmäßig. Mehrbedarf an Verfüllmaterial wird
nicht vergütet. Die daraus u. U. entstehenden Schäden
gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers, ihm obliegt
auch die Beweispflicht durch unabhängige
Sachverständige. Der Aushub wird über die Länge von
Schächten u. dgl. durchgemessen, der u. U.
erforderliche Mehraushub für Kleinbauwerke und
Sickerleitungen wird nicht besonders vergütet. Die
Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen
Einheitspreise solcher Anlagen einzurechnen.

c) Rohrauflagerung - Auflager im gewachsenem Boden

Bei Rohrleitungsgräben ohne Sandauflager ist die
Grabensohle entsprechend den Vorschriften der DIN 4033
auszubilden. Eine besondere Vergütung hierfür wird
nicht gewährt.

d) Verfüllung

Wird der Abtransport des gesamten Aushubmaterials
angeordnet, so hat die Verfüllung der Gräben mit dem im
Preisverzeichnis angegebenen Fremdmaterial zu erfolgen.

Die Abrechnung des neuen Verfüllmaterials erfolgt nach
cbm verdichteter Masse.

Die sorgfältige Verdichtung mit entsprechenden Geräten
neben und um Schächte, Hydranten-, Schiebergestängen,
Kappen, Abdeckungen, Einläufen und dgl. ist
grundsätzlich mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulationshinweis:

Wasserleitungsrohre, Gasversorgungsleitungen, Kabel,
Multirohrverbände und dgl. sind mit dem im
Preisverzeichnis genannten Material zu umhüllen und zu
unterstampfen.

Für angeordnete Bankette am Wasserleitungsgraben zur
Verlegung von Gasleitungen und dgl. werden je 0,40 m
Bankettbreite anerkannt. Bei Wasserleitungen beträgt
bis zu einer Grabentiefe von 2,00 m die für die Ab-
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rechnung maßgebende Grabenbreite 0,80 m und zwar bis zu
NW 200 mm, größere NW und Grabentiefen entsprechend DIN
4124. Bei Gasleitungen beträgt bis zu einer Grabentiefe
von 1,75 m die für die Abrechnung maßgebende
Grabenbreite 0,60 m und zwar bis zu NW 200 mm, größere
NW und Grabentiefen entsprechend DIN 4124.

Grabenbreite für Doppelleitungen entsprechend
Ausschreibungsquerschnitt oder nach Angaben im
Preisverzeichnis. Im Preis ist das Herstellen einer
sauberen und fluchtgerechten Rohrplanie und das
verdichten der Grabensohle enthalten.

Abrechnungs- und Kalkulationshinweise:

Die einzelnen Aushubpositionen sind als Mittelpreis der
jeweiligen Tiefenstufe zu kalkulieren. Die
Massenberechnung des Erdaushubes erfolgt demnach
grundsätzlich mit dem Mittel der zwei Tiefen unter
Gelände zwischen zwei Abstichen.

Der Verbau wird soweit nach DIN 4124 erforderlich
gesondert vergütet.
Saumbohlen sind in den Aushubpreis mit einzurechnen.

Die für den Verbau zu vergütende Breite beträgt in
allen Fällen einheitlich 2 x 0,10 m = 0,20 m.

e) Abgeböschte Grabenwände:

Wird der Graben auf Grund gegenseitiger Vereinbarung
abgeböscht, bzw. der Graben mit Böschung im
Preisverzeichnis ausgeschrieben, so gilt sowohl für den
Aushub und Transport der Massen, wie auch für die
Verfüllung mit Fremdmaterial nachfolgende Regelung:

Der Abrechnung werden höchstens der jeweiligen Bodenart
entsprechende Böschungswinkel (ß) bzw.
Böschungsverhältnisse (l:n) zugrunde gelegt.
Verdrängungsabzug gemäß DIN 18 300. Hat der
Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen die
Böschungen steiler als nach der Bodenart erforderlich
ausgeführt, so gilt die tatsächlich ausgeführte
Böschungsneigung.

f) Handaushub

Handaushub wird nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers vergütet.
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g) Abtransport

Bei allen Erdarbeiten wird der angeordnete Abtransport
der Massen, soweit es sich um unbelastetes Material
handelt, zu den Auffüllplätzen des AN vergütet. Die
Auffüllgebühren sind in diese Position einzurechnen.
Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Material (z.B.
pechhaltigem Straßenaufbruch, kontaminiertem Boden
usw.) ist nur auf zugelassene Deponien oder durch
Entsorgungsbetriebe mit entsprechendem
Entsorgungsnachweis möglich. Die Vergütung erfolgt nach
Aufwand.

h) Bodenklassifizierung

Die Bodenklassifizierung erfolgt nach DIN 18 300 -2
Siehe auch ZTV E-StB hinsichtlich der Gewinnung,
Verwendung und Bearbeitung.Für die allgemein
verständliche Beschreibung, wird weiterhin auf
Bodenklassen verwiesen.

i) Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

j) Sonstiges

Im Einzelnen - soweit nicht definiert oder bei
Widersprüchen - gelten die Bestimmungen der DIN
18 300, DIN 4124 sowie die der jeweiligen Positionen
einschließlich der Hinweise.

Abtragen von Mutterboden in voller Stärke

Abtragen von Mutterboden in voller Stärke
(Oberboden Boden Bodenklasse I)

05.03.0001 Abtragen von Mutterboden

Abtragen von Mutterboden einschl. der Grasnarbe über
den Baugruben und von sonstigen, vom Auftraggeber
bezeichneten, Flächen. Bei bindigem Untergrund darf der
Mutterbodenabtrag nur unmittelbar vor den eigentlichen
Erdarbeiten vorgenommen werden.

-seitlich in Mieten lagern (Höhe der Mieten max.: 2,5m)
Aufmaß im Abtrag

25 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark
(Oberboden)

Der seitlich gelagerte Mutterboden ist nach Bedarf zu
laden, zu transportieren, planmäßig in einer im
Preisverzeichnis angegebenen Schichtstärke anzude-
cken, einzuebnen und fachgerecht überkreuzen zu fräsen,
auf Böschungen anzudrücken. Böschungsflächen sind vor
Aufbringen des Mutterbodens durch Anlagen von schrägen
Rillen mit einer Tiefe von 10 bis 15 cm und einem Ab-
stand von 50 cm aufzurauhen, Böschungsränder an das
Gelände profilgerecht anzupassen und anzurunden. Die
dazu nötigen kleinen berichtigenden Erdarbeiten werden
nicht besonders vergütet. Die Andeckung muss frei von
Steinen, Wurzeln und dgl. sein und profilgerecht
abgezogen werden.

05.03.0002 Andecken von Mutterboden

Andecken von Mutterboden

25 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0003 Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

10 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0004 Ansäen von Grasflächen.
Incl. Lieferung von Grassamen und

Ansäen von Grasflächen.
Incl. Lieferung von Grassamen und aller Nebenarbeiten

100 m² EP ......................... GP ............................

Straßenaufbruch

Straßenaufbruch

Aufbrechen vorhandener Straßenbefestigung,
Straßenpflaster, Gehwegbefestigungen, Gehwegplatten und
sonstiger Befestigungen in der vom Arbeitgeber
angegebenen Breite und Länge.

Bei vorgeschriebener seitlicher Lagerung oder bei
Abfuhr auf Lagerplätze des Auftraggebers ist das
Säubern des brauchbaren Materials bzw. Laden und
Abfahren, einzukalkulieren. Bruch, soweit zertrümmert
nicht einbaubar, auf Plätze des Auftragnehmers
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abzufahren.

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen.
Vergütet werden nur die nach der ZTV A-StB (in der
jeweils gültigen Fassung) erforderlichen Schnitte.

Schnitte dürfen nur parallel oder rechtwinklig zur
Rohrachse erfolgen. Vor- und Rücksprünge des neuen
Belags in einem Abstand von weniger als 2 m sowie
Minderbreiten gegenüber dem Regelprofil werden nicht
abgenommen! Mehrbreiten ohne besondere Anweisung der
Projektleitung werden nicht vergütet.

05.03.0005 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

50 m EP ......................... GP ............................

05.03.0006 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

100 m EP ......................... GP ............................

05.03.0007 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

100 m EP ......................... GP ............................

05.03.0008 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

50 m EP ......................... GP ............................

05.03.0009 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 26 cm.
Mehrstärken analog

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.03.0010 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 6 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 6 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

05.03.0011 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 10 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 10 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

50 m² EP ......................... GP ............................

05.03.0012 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 13 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 13 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

70 m² EP ......................... GP ............................

05.03.0013 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 16 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 16 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

50 m² EP ......................... GP ............................

05.03.0014 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 26 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 26 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung
Mehrstärke analog

30 m² EP ......................... GP ............................

05.03.0015 Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder
Verbundsteinen auf Packlage, seitlich

Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder Verbundsteinen
auf Packlage, seitlich lagern zur Wiederverwendung

20 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.03.0016 Ausbauen von Pflaster auf Sand,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Sand oder Splitt,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

05.03.0017 Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

Aushubarbeiten

Aushubarbeiten

Ausheben von Gräben, Montage- und Schweißgruben für
Rohrleitungen, für Kabel, für Multirohrverbände, für
Schächte und sonstige Kleinbauwerke sowie für
Fundamentstreifen. Saubere planmäßige Planie der Sohle,
Herstellen der Muffenlöcher und Schweißgruben, alle
erforderlichen Leistungen und Nebenarbeiten.

Abzurechnende Grabenbreite nach DIN 4124 oder nach
Regelzeichnung. Der Preis gilt für alle Bodenklassen
und Tiefenstufen. Bodenklasse 7 wird als Zulage
gesondert vergütet.

Sämtliche, für Grabarbeiten im innerstädtischen Bereich
anfallende Erschwernisse wie z. B. Packlagen, beengte
Verhältnisse, Hindernisse im Rohrgrabenprofil, Arbeiten
mit Greifer und mit Kleingeräten usw., sind
einzurechnen.

Aufmaß: Entsprechend Aufmaßbestimmungen für
Grabenaushub nach DIN 18300. Abgerechnet wird die
tatsächliche Grabenbreite, jedoch maximal die Regel-
bzw. die vom örtlichen Projektleiter (AG) festgelegte
Breite. Die Stärke von befestigten Oberflächen (z.B.
Plaster, Verbundpflaster und Asphalt usw.) wird bei der
Ermittlung der Grabentiefe abgezogen.

05.03.0018 Maschinenaushub

Maschinenaushub

150 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.03.0019 Handaushub

Handaushub

Handaushub auf besondere Anweisung des Auftraggebers.
Der Preis gilt für alle Bodenklassen, einschließlich 6.

50 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0020 Prov. Fahrbahnbefestigung ausbauen und
beseitigen

Provisorische Fahrbahnbefestigung ausbauen

Ausbauen und Beseitigung der prov. Fahrbahnbefestigung
bis Oberkante Schottertragschicht. Planum herstellen
und nachverdichten zum Einbauen der bituminösen
Tragschicht. Das ausgebaute Material geht in das
Eigentum des AN über. Erforderlicher Handaushub (z. B.
an Absperreinrichtungen, Hydranten, Montagegruben und
dgl.) ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

10 m³ EP ......................... GP ............................

Erschwerniszuschläge

Erschwerniszuschläge

Zuschlag zu den Grabenaushub-Positionen für Böden der
Bodenklasse 7, sowie Vergütung für Schacht-,
Betonabbruch und dgl. inkl. aller Erschwernisse.

- Aufmaß: m3 Aushubmasse entsprechend den Bestimmungen
der Aushubposition. Abbruch nach örtl. Aufmaß vor
Ausführung der Arbeit gemessen.

05.03.0021 Zulage für Maschinenaushub Bodenklasse 7

Zulage für Maschinenaushub Bodenklasse 7

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0022 Zulage für Handaushub Bodenklasse 7

Zulage für Handaushub Bodenklasse 7

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0023 Zulage für Schacht- und Betonabbruch

Zulage für Schacht- und Betonabbruch

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 102



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

ErdarbeitenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.03.0024 Zulage für Stahlbetonabbruch
(alle Betongüteklassen)

Zulage für Stahlbetonabbruch (alle Betongüteklassen)

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0025 Zulage für Mauerwerksabbruch

Zulage für Mauerwerksabbruch

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0026 Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem
Aushubmaterial. Das Zwischenlagern wird gesondert
vergütet.

25 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0027 Zwischenlagerung von wiederverwendbarem
Aushubmaterial

Zwischenlagerung von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Vom Auftraggeber verlangte Zwischenlagerungen, soweit
diese über die Forderungen der Angaben in der
Beschreibung der Baumaßnahme hinausgehen. Das
zwischengelagerte Material ist gegen sämtliche
Witterungseinflüsse zu schützen. Im Preis sind alle
Erschwernisse sowie das Wiederaufladen und An- und
Abtransport des Bodens und die etwaige Entschädigung
für Lagerplätze einzurechnen.

- Aufmaß: Nach messbaren Mengen an der Lagerstelle

25 m³ EP ......................... GP ............................

05.03.0028 Abtransport

Abtransport

Laden und Fördern von überschüssigem oder unbrauchbarem
Material. Auffüllgebühren sind in die Position
einzurechnen.

Abfuhr auf Lagerplätze des Auftragnehmers (AN),
Transportentfernung ist Aufgabe des AN, Verteilen ist
Aufgabe des AN.

125 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.03.0029 Verbau

Verbau

Der Verbau von Baugruben und Gräben ist nach der UVV
"Bauarbeiten" und den dazugehörigen
Durchführungsanweisungen, DIN 4124 sowie der DIN 18303,
VOB, Teil C durchzuführen. Der Preis umfasst die
Leistung von Einbau-, Rückbau- und Umsprießarbeiten
sowie Lieferung von DIN-gerechtem Material. Verbau der
nicht die DIN 4124 erfüllt, wird nicht vergütet.

Die erforderlichen Aushubbreiten entsprechend SWG/EVF
Regelprofil bzw. DIN 4124 sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach m² abgesprießter Verbaufläche.

500 m² EP ......................... GP ............................

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,
Schieberkappen, usw.

Ausbauen von Randeinfassungen, Leit-, Markierungs- und
Geländersteinen von Verkehrszeichen, Licht- und
sonstigen Masten sowie von Einrichtungen der Ent- und
Versorgung und dgl. Bei vorgeschriebener seitlicher
Lagerung ist das Säubern des zum Wiedereinbau
brauchbaren Materials einzukalkulieren, Bruch - soweit
zertrümmert, nicht einbaubar - ist abzufahren, und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Alle hierzu erforderlichen Straßenaufbruch- und
Wiederherstellungsarbeiten werden nach den
einschlägigen Positionen gesondert vergütet.

05.03.0030 Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen
normal versetzt, seitliches Lagern zur

Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen normal versetzt,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

20 m EP ......................... GP ............................

05.03.0031 Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten
(Rabattensteinen), seitliches Lagern

Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten (Rabattensteinen),
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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ErdarbeitenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.03.0032 Ausbauen von Markierungssteinen (Kilo-
meter- und Hektometersteinen), seitliches

Ausbauen von Markierungssteinen (Kilometer- und
Hektometersteinen), seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0033 Ausbauen von Schachtabdeckungen,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Schachtabdeckungen, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0034 Ausbauen von Straßeneinläufen Aufsatz und Auflagerringen

Ausbauen von Straßeneinläufen Aufsatz und
Auflagerringen seitliches Lagern zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0035 Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen niederer Bauhöhe,

Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen niederer
Bauhöhe, seitliches Lagern zur Wiederverwendung.

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0036 Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen normale Bauhöhe

Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen normale
Bauhöhe, seitlich Lagern zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0037 Ausbauen von Kabelschächten, seitliches Lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Kabelschächten, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0038 Ausbauen von Kabelschachtabdeckungen, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

Ausbauen von Kabelschachtabdeckungen, seitliches Lagern
zur Wiederverwendung

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.03.0039 Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches
Lagern zur Wiederverwendung

20 St EP ......................... GP ............................

05.03.0040 Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern,

Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern

5 St EP ......................... GP ............................

05.03.0041 Ausbauen bzw. Abbauen  von Zäunen

Ausbauen bzw. Abbauen von Zäunen

Zäune die auf dem Baustreifen stehen, entfernen und
ordnungsgemäß lagern. Nach Beendigung der Bauarbeiten
ist der Zaun  wiederaufzustellen. Zäune aller Art bis
2,00 m Höhe.

10 m EP ......................... GP ............................

Mauerdurchführungen herstellen

Mauerdurchführungen herstellen

Fachgerecht Durchbrechen und Durchbohren von Wänden
oder sonstigen Kleinbauwerken des städtischen Tiefbaues
bis zu 40 cm Wandstärke (Mehrstärken je cm analog).
Druckwasserdicht anschließen der neuen Rohrleitung mit
Kurzrohr bzw. Einbindestutzen oder Schachtfutterring.
Einmauern und Vermörteln der Anschlussstelle einschl. 2
cm ZM-Verputz mit Haftmittel-Voranstrich und Zusatz
(PCJ; Kompakta oder gleichwertiges Erzeugnis) zuzüglich
etwa 20 cm darüber (ringsum) innen und außen. Außen
bit. Dichtungsanstrich, 1 Voranstrich und 2
Deckanstriche (oder Anstrich auf Teerpechbasis).
Abbruch- oder sonstiges Material das in Rohre, Schächte
oder Gebäude gelangt, ist ohne besondere Aufforderung
sofort und laufend zu entfernen. Nach Abschluss der
Arbeiten sind alle Anlagen gründlich
zu reinigen.

- Aufmaß: Je Stück Anschluss Maueröffnung 30 x 30

05.03.0042 Hauseinführungen in Mauerwerk

Hauseinführungen in Mauerwerk

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.03.0043 Hauseinführungen in Beton

Hauseinführungen in Beton

10 St EP ......................... GP ............................

05.03.0044 Hauseinführungen in Stahlbeton

Hauseinführungen in Stahlbeton

15 St EP ......................... GP ............................

05.03.0045 Wanddurchbohrung bis D= 125 mm herstellen und
Wanddurchführung/Futterrohr einbauen

Wanddurchbohrungen bis 125 mm Durchmesser, Stahlbeton,
Bruch- oder Mauerwerk einschl. Dickbeschichtung und
Einbau der Noppenbahn bis 1 m², ohne Montage der
Anschlussrohre.
Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

25 St EP ......................... GP ............................

05.03.0046 Wanddurchbohrung bis D= 200 mm herstellen und
Wanddurchführung/Futterrohr einbauen

Wanddurchbohrungen bis 200 mm Durchmesser, Stahlbeton,
Bruch- oder Mauerwerk einschl. Dickbeschichtung und
Einbau der Noppenbahn bis 1 m², ohne Montage der
Anschlussrohre.
Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

25 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.03  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

05.04   Titel   Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe

Schieberkappen, WL-Schächte, Straßeneinläufe setzen

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Lieferung,
soweit es in den einzelnen Positionen nicht anders
bestimmt ist. Das Setzen und Anpassen an das Gelände
bzw. an das Straßenniveau ist in den Preis
einzukalkulieren.
Kalkulationshinweis:
Soweit Tiefbau-/Straßenwiederherstellungsarbeiten
anfallen werden diese Leistungen nach den einschlägigen
Positionen im LV vergütet.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schieberkappen setzen und anpassen

Schieberkappen setzen und anpassen
Schieberkappen werden vom Auftraggeber beigestellt. Der
Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird nicht
gesondert vergütet.

05.04.0001 Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten  und Gas-
armaturen. (DIN 4055; DIN3583;DIN 3584 ; DIN 3585),

Gusseiserne Schieberkappe  für Hydranten  und Gas-
armaturen. (DIN 4055; DIN3583;DIN 3584 ; DIN 3585),
Lieferung bauseits

20 St EP ......................... GP ............................

05.04.0002 Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber  und
Gasarmaturen

Gusseiserne Schieberkappe  für Schieber  und
Gasarmaturen
(DIN 4056; DIN4058), Lieferung bauseits

30 St EP ......................... GP ............................

05.04.0003 Kunststoffschacht aufnehmen und auf Baustelle transportieren

Kunststoffschacht aufnehmen und auf Baustelle
transportieren
Kunststoffschacht im Lager der EVF aufnehmen und
fachgerecht an Aufstellort innerhalb des Netzgebiet
transportieren

Die Bereitstellung der Einzelteile erfolgt durch die
EVF im Lager der EVF.

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0004 Kunststoffschacht abladen, setzen und montieren

beinhaltet das Herstellen eines Kiesbettes mit Stärke
100mm auf Grubensohle, das Abladen der EInzelteile und
das fachgerechte Setzen der Schachtteile.
Das fachgerechte Ausheben und Verfüllen der
erforderlichen Grübe wird über die regulären
Aushubpositionen separat vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserleitungsschacht aus Betonfertigteilen

Wasserleitungsschacht aus Betonfertigteilen

Liefern u. versetzen von Betonfertigschachtteilen der
Güteklasse 1. Die Fugen sind satt mit Plastikol o. ä.
und Zementmörtel 1:3 zu verfüllen und innen und außen
sauber zu verfugen. Für die Betongüte und Ausführung
gelten - außer DIN 4034 - nachfolgende Bestimmungen:

Bewehrte Fertigteile: Betongruppe B II - Betone mit
besonderen Eigenschaften - "wasserdurchlässig";
Betongüte - B 35 - oder darüber, gemäß DIN 1045 (neu).
Auf Verlangen des Auftraggebers ist der
Qualitätsnachweis aus Zerstörungs-Prüfungen durch die
Fremdüberwachungsstelle vorzulegen.

Abmessungen der Fertigteile: Die im Preisverzeichnis
angegebenen Maße sind Lichtraummaße und Höhen, bei
Abdeckplatten und Scheiben mit Angabe des
Einstiegsöffnungsmaßes, abgekürzt EÖ. Die Höhen richten
sich nach DIN 4034. Allgemein: H < 70 cm, min. 63 cm,
bei rechteckiger Ausführung  80 cm hoch, die
Wandstärken entsprechend den statischen Erfordernissen.
Abdeckscheiben mit ins Schachtrohr passender
Plattenverstärkung ca. 3 - 5 cm.

Steigeisen normgerecht, alle 30 cm 1 Eisen gemäß DIN
1211 B um je 15 cm seitlich versetzt, einwandfrei
(gratfrei) eingespachtelt und geglättet. Sogenannte
Brunnenringe aus Beton geringerer Güte wie die DIN 4034
(neu) für unbewehrte Fertigteile vorschreibt, sind
einschließlich der Fußauflager- und Ausgleichsringe
unzulässig.

Nur Fertigteilwaren mit dem Güteschutzsiegel (Bund
Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V.) sind
zugelassen. Andere Qualitäten und Formen wie oben für
bewehrte Fertigteile beschrieben bzw. den einschlägigen
DIN- Normen neuester Ausgabe nicht voll entsprechen,
werden nicht abgenommen. Bei rechteckigen Fertigteilen
sind die Ecken 10 cm breit als Dreiecksfüllung
auszubilden. Ausgleichsringe rund oder rechteckig sowie
Fußauflagerringe sind grundsätzlich gemäß DIN 4034 zu
bewehren (4  5) und mit Nuten und Zungen als Sicherung
gegen seitliches Verrutschen auszubilden.

Im Preisverzeichnis bedeuten:

Eckstücke: Schachtteile rechteckig unbewehrt; - außer
der nach DIN 4034 erforderlichen Transportbewegung
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu feTitel05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

unbewehrt.

bewehrt; - Fertigteilkonen und andere Schachtteile rund
oder viereckig bewehrt und bemessen für eine Auflast
von SLW 60 bei einer Schachttiefe bis zu 5 m u. G.

Die dazugehörige statische Berechnung (geprüft) ist
vorzulegen (volle Garantie und Haftung des AN für die
geforderte Standfestigkeit). Die Stahleinlagen sind im
Preis enthalten.

ummantelt; - Fertigteile zwischen Schalung mit - B 15 -
ummanteln.

Bewehrung der Abdeckscheiben bei EÖ 100 cm für SLW 60 t
und 1 fMp Erdlast, bei EÖ 63 cm für SLW 60 und 30 cm
Überdeckung, die genannte Be- wehrungsforderung gilt
auch für Abdeckplatten. Bei beiden Ausführungsarten ist
die obere Seite mit einer Nut zur Aufnahme eines
Fertigteilringes bzw. eines Ausgleichsringes
auszubilden. Die Unterseite der Öffnungen ist ca. 1,5
cm breit abzufassen. Die Größenangaben der Scheiben
bzw. Abdeckplatten beziehen sich auf die lichten
Abmessungen der Fertigteile.

05.04.0005 Schachtteil mit Boden 1,10 x 1,10 x 0,50

Schachtteil mit Boden 1,10 x 1,10 x 0,50

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0006 Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,50

Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,50

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0007 Schachtteil 1,10x 1,10 x 0,25

Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,25

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0008 Schachtteil - Konus 1,10 x 1,10 x 0,75

Schachtteil - Konus 1,10 x 1,10 x 0,75

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0009 Schachtabdeckplatte mit Einstieg 625 SLW 60 to

Schachtabdeckplatte mit Einstieg 625 SLW 60 to

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.04.0010 Ausgleichsstück 625 x 625 x 40 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 40 bewehrt

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0011 Ausgleichsstück 625 x 625 x 60 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 60 bewehrt

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0012 Ausgleichsstück 625 x 625 x 80 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 80 bewehrt

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0013 Ausgleichsstück 625 x 625 x 100 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 100 bewehrt

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0014 Schachtabdeckung Brkl. 40

Schachtabdeckung Brkl. 40

5 St EP ......................... GP ............................

05.04.0015 Schachtabdeckung Brkl. 60

Schachtabdeckung Brkl. 60

5 St EP ......................... GP ............................

Staßeneinläufe

Straßeneinläufe

Genormte Schachtabdeckungen mit Rahmen und Deckel, je
nach Angabe im Preisverzeichnis, auf eine
zweischichtige Schachtuntermauerung aus Kanalklinkern
(DIN 4051, DIN 105) auf zwei
Polyesterbeton-Neigungsringe bzw. Beton-Ausgleichsringe
entsprechend dem Straßenprofil bzw. Gelände versetzen.
Die Ausgleichselemente sind vollfugig mit Zementmörtel
gemäß Gruppe III DIN 1053 zu vermauern, innen und außen
mit Fugeisen sauber zu verfugen und außen 3-fach mit
einem bituminösen Schutzanstrich zu isolieren (1
Voranstrich, 2 Deckanstriche). Zum Feinausgleich und
Anpassung an die Quer- oder Längsneigung der Fahrbahn
sind Polyesterbeton-Keile zu verwenden und
einzukalkulieren. (Unterbauen mit Steinen ist nicht
zulässig).
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Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu feTitel05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Im Preis inbegriffen sind:
Die genaue Anpassung an vorhandene oder neue
Straßendecken (auch nachträglich).
- Aufmaß: Je Stück versetzter Schachtabdeckung - (siehe
Anhang Regelzeichnungen)

05.04.0016 Straßeneinlauf und Abdeckung mit Auflagerringen wiederversetzen

Straßeneinlauf und Abdeckung mit Auflagerringen
wiederversetzen

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.04  

  Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe, Netto: ...............................
    

05.05   Titel   Beton- und Stahlbetonarbeiten

Hinweise zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

Die Einheitspreise gelten für Transportbeton mit
Bewehrung, soweit in den einzelnen Positionen nicht
anders bestimmt, und beinhalten die fix und fertige
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten.
Angeordnete oder statisch erforderliche Stahleinlagen
werden nicht gesondert vergütet.

Im Preis sind alle Schalungsformen, Aussparungen, bei
Bedarf Einbetonieren von Anschlussrohren, Formstücken
und dgl., Arbeitsbühnen und Gerüste, soweit im
Preisverzeichnis nicht gesondert ausgeworfen,
enthalten. Auf sorgfältige und den Normen entsprechend
lange Nachbehandlung des Betons sowie auf die
Bestimmungen für Betonarbeiten wird verwiesen. Im
Übrigen gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften in
der jeweils gültigen Fassung. Verdichtung des Betons
ist grundsätzlich mit Vibrationsrüttelgeräten (Rüttel-
platte, Rüttelflasche und dgl.) auszuführen.

Nur Beton B 5 und Beton B 10 dürfen als Beton I (ohne
Eignungsprüfung) mit festgelegtem Mindestzementgehalt
nach DIN 1045 (neu) verwendet werden. Für alle anderen
Betone ist Beton B I mit Eignungsprüfung und Beton B II
verlangt. Werden Sonderzemente für den Beton oder
Feinbeton 0/16 und dgl. verlangt, so ist im
Preisverzeichnis die gewünschte Zement- bzw. Betonart
angegeben. Die Verwendung von Tonerdeschmelzzementen
ist grundsätzlich verboten.
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Beton- und StahlbetonarbeitenTitel05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ist das Lehrgerüst nicht besonders im Preisverzeichnis
aufgeführt, so sind die Kosten hierfür in den Preis für
den Überbaubeton (z. B. Decken) einzurechnen. Im Preis
ist auch die Abschalung aller erforderlichen Press- und
Dehnungsfugen und dgl. enthalten. Als
Schalungsabstandhalter sind nur AZ- Rohrhülsen
zugelassen. Fugenbinder sind einzukalkulieren.

Für die Kalkulation sind die Ausschreibungspläne, für
die Ausführung die genehmigten Ausführungspläne des
Auftragnehmers maßgebend. Ausführungspläne von
Sondervorschlägen bedürfen ebenfalls der Genehmigung
und sind als Anlage mit genauer Beschreibung, genauen
Stahlauszügen und dgl. beizufügen. Der Sondervorschlag
kann u. U. als Pauschale mit dem angebotenen Preis
vergeben werden. Die der Ausschreibung beigefügten
Pläne sind mit dem Angebot zurückzugeben.
Vervielfältigungen sind nicht gestattet (geistiges
Eigentum des Planfertigers).

Beton für kleinere Arbeiten

Beton für kleinere Arbeiten

Lieferung und Einbringen von Beton für Arbeiten
kleinerer Art wie Sockelmauern, Einfriedungen,
Brüstungen, Lichtschächte (die Verwendung von im Werk
hergestellten sind zu bevorzugen), für Treppen, Podeste
und dgl.. Die erforderliche leichte Bewehrung und
Schalung wird nicht gesondert vergütet.

05.05.0001 Fundamentbeton, B 10

Fundamentbeton, B 10

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.05.0002 Rohrverspannungen, B 15

Rohrverspannungen, B 15

10 m³ EP ......................... GP ............................

05.05.0003 Einhäuptiger Schalbeton, B 15

Einhäuptiger Schalbeton, B 15

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.05.0004 Doppelhäuptiger Schalbeton,
druckwasserdicht, B 25

Doppelhäuptiger Schalbeton,
druckwasserdicht, B 25

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.05.0005 Stahlbeton, B 35

Stahlbeton, B 35

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.05.0006 Unterbeton B 10
Liefern, Einbringen und Verdichten

Unterbeton B 10
Liefern, Einbringen und Verdichten
von Unterlagsbeton mit Bewehrung
mind. 10 cm dick unter Fundamente,
Bauwerkssohlen, Saumschalung allseitig
und dergleichen. Die Oberfläche ist
sauber und profilgerecht mit einer
eisernen Bohle abzuziehen

5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.05  

  Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................
    

05.06   Titel   Entwässerungsarbeiten

Hinweise zu Entwässerungsarbeiten

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

Entwässerungsrohre und Kanalrohre

Liefern und Verlegen von Drän- oder Vollrohren
entsprechend den Angaben im Preisverzeichnis . Der
Graben oder der Schlitz ist anschließend zu verfüllen
und zu verdichten. Bettung und Ummantelung wird
gesondert vergütet.

Im Preis ist der wasserdichte Anschluß an Schächte und
dgl. enthalten. Die Seitenanschlüsse sind mit
Formstücken/Haken anzuschließen.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefern von Abwasserkanalrohren planmäßig und gemäß DIN
4033 verlegen mit Spezialbändern,
Roll-Quetschgummidichtringen, oder werkseits
eingebauten Steckmuffendichtungen druckfest für 0,5 bar
abdichten und an die Bauwerksstutzen bzw.
Schachtanschlußrohre anschließen (gelenkiger
Anschluss).

Beschädigte Rohre müssen fachgerecht repariert werden,
d.h. mit dem selben Material sowie den zugehörigen
Reparaturmanschetten.

Vor dem Verfüllen müssen alle Abwasserrohre vom
zuständigen Amt begutachtet werden. Über die Abnahme
ist ein Protokoll zu erstellen. Die Abnahme ist der
EVF/SWG rechtzeitig anzuzeigen.

Beim Verfüllen ist darauf zu achten, daß im Graben
querende Abwasserleitungen entsprechend unterbaut
werden und eine Sand bzw. Splittumhüllung erhalten.

- Aufmaß: Länge gemessen in der Grabenachse, Formstücke
  = 0,5 m der   Grundleitung als Zuschlag -

05.06.0001 Dränflexrohre - M, NW 100 mm

Dränflexrohre - M, NW 100 mm

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0002 Dränflexrohre - M, NW 150 mm

Dränflexrohre - M, NW 150 mm

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0003 Kellerablauf
Liefern und fachgerecht versetzen von

Kellerablauf
Liefern und fachgerecht versetzen von
kompletten Kellerabläufen mit 3-fachem
Rückstauverschluß. Muffenabgang d = 100 mm

3 St EP ......................... GP ............................

05.06.0004 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230
mit RAL-Gütezeichen), NW 100 mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230
mit RAL-Gütezeichen), NW 100 mm, Rohrauf-
lagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0005 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230
mit RAL-Gütezeichen), NW 150 mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230
mit RAL-Gütezeichen), NW 150 mm, Rohrauf-
lagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0006 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230
mit RAL-Gütezeichen), NW 200 mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230
mit RAL-Gütezeichen), NW 200 mm, Rohrauf-
lagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0007 PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534),
NW 100 mm, Rohrauflagerung auf Kiessand

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534),
NW 100 mm, Rohrauflagerung auf Kiessand
gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0008 PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534),
NW 150 mm, Rohrauflagerung auf Kiessand

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534),
NW 150 mm, Rohrauflagerung auf Kiessand
gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

5 m EP ......................... GP ............................

05.06.0009 PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534),
NW 200 mm, Rohrauflagerung auf Kiessand

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534),
NW 200 mm, Rohrauflagerung auf Kiessand
gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.06.0010 Kunststoffentwässerungsrohre,
Durchmesser 100

Kunststoffentwässerungsrohre,
Durchmesser 100

5 m EP ......................... GP ............................

Straßenabläufe versetzen

Straßenabläufe versetzen

05.06.0011 Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm
Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm
Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform
Klasse C (Prüfkraft 250 kN), Liefern und
Versetzen

5 St EP ......................... GP ............................

05.06.0012 Begu-Rekord, niedere Bauhöhe, auf 10 cm
Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, niedere Bauhöhe, auf 10 cm
Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform
Klasse C (Prüfkraft 250 kN), Liefern und
Versetzen

5 St EP ......................... GP ............................

05.06.0013 Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm
Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm
Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform
Klasse C (Prüfkraft kN), nur versetzt ohne
Lieferung

5 St EP ......................... GP ............................

05.06.0014 Begu-Rekord oder Strassenablauf,
niedere Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton,

Begu-Rekord oder Strassenablauf,
niedere Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C
(Prüfkraft 250 kN), nur versetzt ohne
Lieferung

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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EntwässerungsarbeitenTitel05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  05.06  

  Entwässerungsarbeiten, Netto: ...............................
    

05.07   Titel   Straßen- und Wegebau

Hinweise zu Straßen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung (bei Trag- und Deckschichten
einschl. der sorgfältigen Verdichtung um Schächte,
Abdeckungen, Gestänge, Kappen, Einläufe und dgl.) mit
allen Lieferungen, Nebenlieferungen, Arbeiten und
Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen Positionen nicht
ausdrücklich anders bestimmt.

Decken, Tragschichten einschl. Frostschutzschichten:

Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe müssen
einer Güteüberwachung nach Maßgabe der "Richtlinien für
die Güteüberwachung von Straßenstoffen" - RGS - und den
hierzu erlassenen "Ergänzenden Richtlinien des
Innenministeriums des Landes/Bundes" sowie den
"Ergänzenden Bestimmungen zu den Technischen
Vorschriften, Richtlinien und Merkblättern"
unterliegen.
Hinsichtlich Art und Umfang der beim Bau von
Tragschichten und Fahrbahndecken durchzuführenden
Eigenüberwachungsprüfungen gelten die Zusätzlichen
Technischen Vertagsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB) in
der jeweils gültigen Fassung.
Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des
Auftraggebers entschädigungslos zu ermöglichen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er die dazu
erforderlichen Leistungen zu erbringen.

05.07.0001 Steine in leicht plastischen Böden

Steine in leicht plastischen Böden

Liefern und Einbauen von Grobkies, Schroppen u. ä.
wetterbeständigem Material nach Anweisung der
Projektaufsicht in leicht plastische Böden zur
Herstellung eines Traggerüstes einschließlich
einschlagen, einrütteln oder einwalzen.

- Abrechnung: Nach Liefer/Wiegeschein

5 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sandumhüllung

Sandumhüllung

Liefern und Umhüllen von Wasserleitungsrohre,
Gasversorgungsleitungen, Kabel, Multirohrverbände und
dgl. mit Sand 0/4. Bettungsstärke nach örtlicher
Angabe, oder nach EVF-Merkblatt über die Verfüllung von
Rohrgräben in Verkehrsflächen. Jedoch mind. 0,15 m bei
Rohleitungen bzw. 0,05 m bei Kabel/Multirohrverbänden
und dgl über/unter der Leitung.
Soweit nicht nach anderen OZ.   bereits vergütet wird.

Die Sandbettung erfolgt auf einer sauberen, steinfreien
Planie. Der Aufwand hierfür ist in den EP für
Grabenaushub abgegolten.

- Aufmaß: cbm eingebrachten, verdichteten Sandes,
Nachweis durch Lieferscheine -

05.07.0002 Sandumhüllung

Sandumhüllung

40 m³ EP ......................... GP ............................

05.07.0003 Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem 
Aushubmaterial

Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem Aushubmaterial

Schichtweise Verdichten des Einfüllmaterials
einschließlich aller erforderlichen Leistungen und
Nebenarbeiten. (Die Verdichtung des Einbaumaterials ist
entsprechend der ZTVA-StB neueste Ausführung
auszuführen.
Der Transport zur Einbaustelle ist in der Pos.
01.01.03.0330 enthalten.

25 m³ EP ......................... GP ............................

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Liefern, einbauen und verdichten von Fremdmaterial frei
Baustelle als Bodenersatz. Verdichtung entsprechend
ZTVA - StB neueste Fassung.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0004 Kiessand 0/32

Kiessand 0/32

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.07.0005 Schotter 0/45 mm

Schotter 0/45 mm

5 m³ EP ......................... GP ............................

05.07.0006 Siebschutt bis 0/56 mm

Siebschutt bis 0/56 mm

25 m³ EP ......................... GP ............................

05.07.0007 Filterkies 16/32 mm

Filterkies 16/32 mm

5 m³ EP ......................... GP ............................

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Für Einsanden und Untermauern von Leitungen ist das
Liefern und  Einbauen der Materialien einzukalkulieren.
Bei mehreren Kabeln auf einer Verlegeebene bis zu einer
Breite von 0,5 m wird als 1,0 Stck/m aufgemessen.

Abrechnung erfolgt nur bei komplett freigelegten
Leitungen. Bei teilweise freigelegten Leitungen ist der
Aufwand über die Einheitspreise der Verfüllpositionen
des Grabens abgegolten.

05.07.0008 Einsanden von Fremdleitungen

Einsanden von Fremdleitungen

100 m EP ......................... GP ............................

05.07.0009 Mauerwerk unter Leitungen

Mauerwerk unter Leitungen

1 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Frostschutzschicht

Frostschutzschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Frostschutzschichten nach den Bedingungen der ZTVT-StB
(neueste Fassung) - Aufmaß: cbm eingebauter
Frostschutzschicht als verdichtete Masse nach örtlichem
Aufmaß.

05.07.0010 Frostschutzkies, Größtkorn 0/32 mm,
20 cm dick

Frostschutzkies, Größtkorn 0/32 mm, 20 cm dick

10 m³ EP ......................... GP ............................

05.07.0011 Schottertragschicht

Schottertragschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Schottertragschichten (kornabgestuftes Schottergemisch
aus Sand - Splitt - Schotter gemäß ZTVT-StB.(neueste
Fassung)

Hinweis: Die Einbaustärken verstehen sich als Maß nach
erfolgter Verdichtung.

60 m³ EP ......................... GP ............................

05.07.0012 Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau von Füllmaterial als prov. Fahrbahnbefestigung
soweit vom Auftraggeber angeordnet. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Daraus
entstehende Unterhaltungsarbeiten zur Verkehrssicheren
Instandhaltung sind mit einzurechnen. Liefern, einbauen
und verdichten des Splitt-Sand-Gemisches der
Lieferkörnung 0/32.

20 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0013 Plattendruckversuche als Kontrollprüfung

Plattendruckversuche als Kontrollprüfung

Plattendruckversuche als Kontrollprüfung nach DIN 1834
auf Anweisung der  Projektleitung (AG). Durchführung
von Kontrollprüfungen nach ZTVA - STB 97/06  bzw. ZTVT
- StB der neuesten Fassung einschließlich aller dafür
erforderlichen Leistungen und Geräten.  Messprotokoll
in 2-facher Ausfertigung.

5 St EP ......................... GP ............................

Randeinfassungen mit Unterbau

Randeinfassungen mit Unterbau

Liefern, flucht- und visiergerecht Versetzen von Hoch-
und Tiefbordsteinen mit und ohne Rinnenpflaster.
Unterbeton aus B 15 K 2 zweiseitig geschalt, mit
Vibrationsgeräten verdichtet und mit einer eisernen
Bohle sauber abgezogen.

Die Feinplanie ist herzurichten.  Unterbeton ohne
Pflasterrinne = 35 x 20 cm; Hinterbeton unten ca. 20 cm
 breit je nach Randsteinbreite. Die der Fahrbahn
zugekehrten Seiten von  Stein und Fundament müssen in
einer Fläche liegen.  Bei Ausführung mit
Pflastersteinen ist der Unterbeton in Verbindung mit
dem Fundament der Bordsteine entsprechend breit
herzustellen und bei Pflasterstärken < 14 cm unterm
Pflaster aufzufüttern.  Balkenbreite = 20 cm
Hinterbeton + Breite des Randsteines + Fugen + Breite
der Pflastersteine + i. M. 5 cm Stützkeil.  Angeordnete
Bewehrung R 131 wird im Balken und Hinterbeton nicht
gesondert vergütet. Tiefbordsteine und Einfahrtswiegen
werden durchgemessen und nicht gesondert vergütet. Sind
nur Tiefbordsteine zur Verlegung vorgesehen, so erfolgt
die Angabe der Steine. Die Bordsteine - und soweit im
Preisverzeichnis vorgeschrieben auch die Pflastersteine
- sind grundsätzlich in ein 2 cm starkes Mörtelbett
(ZM. Gr. III)  zu versetzen und die Fugen mit
Sand-Zementgemisch 3:1 zu verfüllen bzw.
einzuschlämmen.

- Aufmaß: lfm verlegten Randsteinsatzes nach örtlichem
Aufmaß, Fugen werden übermessen, bei Ausführung mit
Rinnensteinen bzw. Rinnenpflaster sind diese mit dem
Preis abgegolten  - Krümmungen sind einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.07.0014 Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm liefern und
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25 - 28
cm liefern und versetzen

50 m EP ......................... GP ............................

05.07.0015 Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm ohne Lieferung,
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25-28
versetzen (ohne Lieferung)

50 m EP ......................... GP ............................

Rabattsteine - Leistensteine

Rabattsteine - Leistensteine

Liefern, flucht- und visiergerecht versetzen von
Randeinfassungen in der im  Preisverzeichnis genannten
Art.

Zu kalkulieren sind:

10 cm Kiessauberkeitsschicht verdichtet; 15 cm
Unterbeton zwischen Schalung, Betongüte B 15, K2
hochgezogen bis 10 cm unter OK. Stein, schräg
abgeglichen und abgescheibt.  Die im Preisverzeichnis
genannten Einfasssteine. Wird Ausbildung mit
Pfostenhalterung verlangt, so ist der Hinterbeton auf
ca. 40 cm Länge um 5 cm zu verstärken, mit einem
Baustahlgewebestreifen R 131 zu bewehren und ein
Tonrohr, 0,8 cm, einzubauen. Vorgenannte Erschwernisse
sind einzukalkulieren. Im Preis sind auch die u. U.
erforderlichen Erdarbeiten samt Hinterfüllen enthalten.

- Aufmaß: lfm Randeinfassung, Pfostenhalterungen und
  Krümmungen

05.07.0016 Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

50 m EP ......................... GP ............................

05.07.0017 Rabattensteine ohne Lieferung Beton Format 10/30

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 (ohne Lieferung)

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten gem. ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)  liefern, herstellen und in einer oder
mehreren gleichmäßigen Schichten einbauen.
Reinigen und Ansprühen der Unterschichten mit
Haftkleber sowie Handeinbau ist einzukalkulieren.

05.07.0018 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 8 cm dick (als
Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 8 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

50 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0019 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65,
10 cm dick (als Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 10 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

50 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0020 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick

20 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0021 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick

70 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0022 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick,
2-lagig einbauen

100 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0023 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick,
2-lagig einbauen

30 m² EP ......................... GP ............................
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Bituminöse Fahrbahndecken

Bituminöse Fahrbahndecken

Liefern, nahtlos und, soweit technisch möglich, mit
Fertiger einbauen von  Asphaltfeinbeton-Deckschichten
auf bituminösem Unterbau nach ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)
Notwendiges Reinigen, Ansprühen mit dafür geeigneten
Haftmitteln, Handeinbau sowie Absanden sind
einzurechnen.
Die Einbaustärken (Schichtdicke) verstehen sich als Maß
nach erfolgter Verdichtung.

05.07.0024 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5,
3 cm dick 

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5, 3 cm dick

30 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0025 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8,
3 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 3 cm dick

70 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0026 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

70 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0027 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/11, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/11, 4 cm dick

60 m² EP ......................... GP ............................

Betonverbundpflaster

Betonverbundpflaster

Liefern und fachgerecht Versetzen von
Betonverbundpflastersteinen samt  Eck- und Randstücken
auf eine 5 cm starke Pflastersand- oder
Pflastersplittschicht.  Die Fugen sind mit trockenem
Sand zu verfüllen und das Pflaster anschließend
überkreuz mit einem Flächenrüttler einzurütteln.
Abschließend sind die Flächen mit Feinsand abzustreuen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 125



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

Straßen- und WegebauTitel05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und die Fugen durch mehrmaliges Einkehren zu schließen.
Der erforderliche Splitt und Sand ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Qualität der
Verbundsteine: Druckfestigkeit 600 kg/qm
Biegefestigkeit 65 kd/qm Abrieb entsprechend DIN 18
501.

05.07.0028 Betonverbundpflaster 6 cm stark

Betonverbundpflaster 6 cm stark

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0029 Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0030 Betonverbundpflaster 8 cm stark

Betonverbundpflaster 8 cm stark

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0031 Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0032 Betonverbundpflaster 10 cm stark

Betonverbundpflaster 10 cm stark

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0033 Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 126



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

Straßen- und WegebauTitel05.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betonplattenbelag

Betonplattenbelag

Liefern, im Verband verlegen und verfugen von
Betonplattenbelag gemäß  DIN 485 auf ebenen und
geböschten Flächen. In Böschungsflächen sind am
Bauwerksanschluß mindestens 50 cm breite Bermen
anzulegen. Ein Sand- bzw. Splitt- oder Zementmörtelbett
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der
notwendige Betonunterbau wird bei einer Verlegung in
Zementmörtel nach den einschlägigen Positionen
vergütet.

05.07.0034 Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett verlegen.

Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett
verlegen.

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0035 Betonplattenbelag in Sand- bzw Splittbett verlegen, gebrauchte Platten

Betonplattenbelag in Sand- bzw. Splittbett verlegen,
jedoch unter Verwendung von gebrauchten Betonplatten

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0036 Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mörtel verlegen

Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mörtel verlegen

5 m² EP ......................... GP ............................

Betonrasensteine

Betonrasensteine

Liefern und Versetzen von Betonrasensteinen auf ebenen
und geböschten  Flächen.  Verlegeanweisung: Das
Erdplanum ist ca. 5 cm tief aufzurauhen, alsdann sind
die Gittersteine versetzt zu verlegen und die Hohlräume
mit Mutterboden zu verfüllen und mit ca. 40 g/qm
tiefwurzelnden Böschungsgrassamen  einzusäen. Nach der
Einsaat sind die Flächen leicht abzurütteln,
nachzufüllen und erneut abzurütteln (leichte
Rüttelplatte).  Größe der Rasengittersteine: 60/40/12
cm, mit 3 gekreuzten und 8 quadratischen Öffnungen,
seitliches Anfüllen (Anpassen) mit Boden wird nach
Erdarbeiten vergütet, (Mutterbodenauftrag). Im Preis
sind alle beschriebenen Leistungen enthalten.
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05.07.0037 Betonrasensteine verlegen

Betonrasensteine verlegen

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0038 Betonrasensteine, gebraucht verlegen 

Betonrasensteine, gebraucht verlegen

5 m² EP ......................... GP ............................

Pflaster mit Sandunterbau

Pflaster mit Sandunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granit Güteklasse
A. Toleranzen gemäß DIN 481. Die Verlegung ist
bogenförmig, in ein 4 cm starkes Sandbett (Flusssand
0/8) vorzusehen. Anschließend ist das Pflaster mit Sand
zu überwerfen, abzurammen und zweimal einzuschlämmen.
Das Sandbett ist einzukalkulieren.

05.07.0039 Großpflaster 15/15 cm, im Sandbett

Großpflaster 15/15 cm, im Sandbett

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0040 Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0041 Großpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Großpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0042 Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................
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Mosaikpflaster

Mosaikpflaster

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Güteklasse A. Toleranzen gemäß DIN 481.
Die Verlegung ist bogenförmig in ein 4 cm starkes
Sandbett (Flußsand 0,8) vorzusehen. Anschließend ist
das Mosaikpflaster mit Sand zu überwerfen, abzurammen
und zweimal einzuschlämmen. Das Sandbett ist
einzukalkulieren.

05.07.0043 Mosaikpflaster, im Sandbett

Mosaikpflaster, im Sandbett

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0044 Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

Pflaster mit Betonunterbau

Pflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granitsteinen
Güteklasse A. Mit den Toleranzen der DIN 481
bogenförmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Preßluft ausblasen und mit
Traß-Zementmörtel verfüllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

05.07.0045 Großpflaster 15/15 mit Betonunterbau

Großpflaster 15/15 mit Betonunterbau

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0046 Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0047 Großpflaster 15/15 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Großpflaster 15/15 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................
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05.07.0048 Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Güteklasse A mit den Toleranzen der DIN
481 bogenförmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Pressluft ausblasen und mit
Trass-Zementmörtel verfüllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

05.07.0049 Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

5 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0050 Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

5 m² EP ......................... GP ............................

Pflastergurte

Pflastergurte

Breite ...... m

Liefern, plan- und fachgerechtes Herstellen von
Pflastergurten auf einen 15 cm starken
Betonunterbauzwischen Schalung. Etwa alle 5 m sind
durch Einbau von 10 mm starken bituminierten
Weichfaserplatten Dehnungsfugen herzustellen. Zu
verwenden sind Pflastersteine der Güteklasse A,
Fugenbreite max. 2 cm. Krümmungen oder Ausführung in
Muldenform werden nicht gesondert vergütet. Die
Pflastersteine sind in 2,5 cm Mörtel zu betten, anschl.
beidseitig je i. M. 5 cm breit mit B 15 bis 3 cm unter
Oberkante Pflaster anzukeilen und abzuscheiben. Die
Fugen sind mit Pressluft auszublasen und mit
Sand-Zementgemisch 3:1 satt zu verfüllen und
einzuschlämmen. Der Betonunterbau ist einzukalkulieren.
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05.07.0051 Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

10 m EP ......................... GP ............................

05.07.0052 Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m EP ......................... GP ............................

Oberflächenbehandlung

Oberflächenbehandlung

Liefern des Materials und Ansprühen von Fahrbahnen,
Gehwegen und dgl.  mit Bitumen- bzw. Teeremulsionen
entsprechend den Angaben im Preisverzeichnis und
Abstreuen mit Splitt als Oberflächenbehandlung,
einschließlich Behandlung der Schnittstellen. Soweit es
sich um größere Flächen handelt, sind Splittverteiler
zu verwenden. Loses, nicht gebundenes Material ist auf
Anweisung des Auftraggebers so lange auf die Fahrbahn
einzufegen, bis kein Splitt mehr gebunden wird. Nicht
gebundener Splitt ist abzukehren.

05.07.0053 Oberflächenbehandlung 2-lagig

Oberflächenbehandlung 2-lagig

50 m² EP ......................... GP ............................

05.07.0054 Oberflächenbehandlung 3-lagig

Oberflächenbehandlung 3-lagig

50 m² EP ......................... GP ............................

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Liefern und Verlegen eines profilierten Fugenbandes aus
einer Bitumen-Kautschuk-Kombination zur Versiegelung an
den Schnittstellen des bestehen Belages. Einschließlich
aller Nebenarbeiten wie z. B. Voranstrich der
Fugenflanken.
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05.07.0055 Profiliertes Fugenband

Profiliertes Fugenband

200 m EP ......................... GP ............................

Fugenfräsen in bituminösen Flächen

Fugenfräsen in bituminösen Flächen

Trocken fräsen, raue Wand, Fräsgut ausblasen und mit
dauerelastischer Fugenmasse vergießen. Die Fugenbreite
muss mind. 12 mm betragen. Einzelne Baumaßnahmen können
nach Rücksprache und Zustimmung mit der Projektleitung
des AG zusammengefasst werden. Einschließlich aller
Nebenarbeiten.

05.07.0056 Fugenfräsen bis 4 cm

Fugenfräsen bis 4 cm

100 m EP ......................... GP ............................

Kaltmischgut

Kaltmischgut

05.07.0057 Kaltmischgut liefern und einbauen ca. 2 cm dick

Kaltmischgut liefern und einbauen ca. 2 cm dick

10 t EP ......................... GP ............................

05.07.0058 Kaltmischgut liefern und einbauen ca. 4 cm dick

Kaltmischgut liefern und einbauen ca. 4 cm dick

10 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.07  

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................
    

05.08   Titel   Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohre

Liefern, fachgerecht und planmäßig auf 5 cm Sand
verlegen von genormten Kabelschutzrohren aus PE-HD,
schlagzäh, frost- und korrosionsbeständig, mit
Steckmuffe und Profilgummidichtring, Güteanforderung:
nach DIN 16876 oder DIN 16874, PE-Ringbundware soweit
im Preisverzeichnis verlangt, mit Polyamidseil (8-fach
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geflochten, E-DIN  8330, D = 5,00 mm). Die Öffnungen
der Kabelzüge sind an den Enden mit nicht quellendem,
unverrottbarem Material oder Rohrstopfen zu
verschließen. Bei angeordneter Ummantelung:
Rohre gemäß DIN 4033 -"Vollummantelung"; Formsteine
i.M. 12 cm Überbeton (gewölbeartig abgezogen) und je 12
cm Unter- und Seitenbeton - B 15 - zwischen Schalung u.
U. angeordnete Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.
Bögen werden übermessen.

Kalkulationshinweis:
Die Schutzrohre sind spannungsfrei ohne Anwendung von
Gewalt von Hand ineinander zu stecken.
Dabei ist die Lage und Unversehrtheit des Dichtringes
zu überprüfen, das Einsteckende des Rohres mit einem
Anschrägwerkzeug oder einer grobhiebigen
Feile unter einem Winkel von ca. 15° anzuschrägen, Gra
t zu entfernen, das vom Hersteller empfohlene
Gleitmittel dünn auf das Rohrende aufzutragen, das Rohr
bis zum Anschlag in die Muffe einzuschieben; eine
entsprechende Markierung sollte hierbei als
Einschubkontrolle dienen.
Die Muffen sind mittels Stift eindeutig zu beschriften.
Als Verlegenachweis ist eine Fotodokumentation zu
Erstellen und an den AG zu übermitteln.
Der Aufwand ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

05.08.0001 PEHD Schutzrohre NW 110 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

PEHD Schutzrohre NW 110 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

200 m EP ......................... GP ............................

05.08.0002 PEHD Schutzrohr Halbschale NW 110 mm

PEHD Schutzrohr Halbschale NW 110 mm, geteilt

25 m EP ......................... GP ............................

05.08.0003 PEHD Schutzrohr Muffe NW 110

PEHD Schutzrohr Muffe NW 110

20 St EP ......................... GP ............................

05.08.0004 PEHD Schutzrohre NW 110
Bögen 45 und 90 Grad 

PEHD Schutzrohre NW 110
Bögen 45 und 90 Grad

20 St EP ......................... GP ............................
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05.08.0005 PEHD Halbschalen Abzweig NW 110 Bögen 45 und 90 Grad

PEHD Halbschalen Abzweig NW 110 Bögen 45 und 90 Grad

20 St EP ......................... GP ............................

05.08.0006 PEHD Schutzrohre NW 160 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

PEHD Schutzrohre NW 160 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

200 m EP ......................... GP ............................

05.08.0007 PEHD Schutzrohr Halbschale NW 160 mm

PEHDSchutzrohr Halbschale NW 160 mm, geteilt

20 St EP ......................... GP ............................

05.08.0008 PEHD Schutzrohr Muffe NW 160

PEHD Schutzrohr Muffe NW 160

20 St EP ......................... GP ............................

05.08.0009 PEHD Schutzrohre NW 160
Bögen 45 und 90 Grad 

PEHD Schutzrohre NW 160
Bögen 45 und 90 Grad

20 St EP ......................... GP ............................

05.08.0010 PEHD Halbschalen Abzweig NW 160 Bögen 45 und 90 Grad

PEHD Halbschalen Abzweig NW 160 Bögen 45 und 90 Grad

10 St EP ......................... GP ............................

05.08.0011 Flexible Schutzrohre NW 80 mm

Flexible Schutzrohre (Kabuflex oder glw.) NW 80 mm

50 m EP ......................... GP ............................

05.08.0012 Flexible Schutzrohre NW 100 mm

Flexible Schutzrohre (Kabuflex oder glw.) NW 50 mm

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 134



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

KabelschutzrohreTitel05.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.08.0013 Kunststoffrohre PEHD bis DA 75 abholen und verlegen

Kunststoffrohre PEHD bis NW 75 (Ringbundware oder
Trommel), bauseits gestellt, abholen und verlegen,
Kupplungen/Rohrstopfen (bauseits gestellt) herstellen
und restliche Rohre rückliefern
Bereitstellung/Rücklieferung erfolgt im Lager der EVF

200 m EP ......................... GP ............................

05.08.0014 Rohrzüge abdichten bis 100 mm Außendurchmesser

Rohrzüge abdichten bis 160 mm Außendurchmesser mit gas-
und wasserdichter Einzelzugabdichtung. Einschließlich
ggf. Ausbauen vorhandener Abdichtungen, ggf. kürzen von
Rohrenden, reinigen der Rohrmündungen, vorbereiten und
einbauen der Abdichtelemente und das dichte
Verschließen der Züge nach Montageanweisungen.

Position findet nur bei Arbeiten im Bestand Anwendung.
Bei Neuverlegungen ist das Abdichten in den
Einheitspreisen abgegolten.

50 St EP ......................... GP ............................

05.08.0015 Schutzrohre an senkrechten
Leitungsteilen bis DN 200

Schutzrohre an senkrechten Leitungsteilen bis DN 200

Schutzrohr aus Kunststoff liefern und einbauen. Der
Ringraum zwischen den senkrechten Leitungsteilen und
dem Schutzrohr ist mit Sand zu verfüllen.
SämtlicheEinbaumaterialien sowie alle Nebenarbeiten
sind einzurechnen.

Schutzrohre an senkrechten
Leitungsteilen bis DN 200

5 m EP ......................... GP ............................

05.08.0016 Verlegen der bauseits gelieferten Anschlussrohre bis DN 110 für
Futterrohre oder MSH

mit eventuellem Anschluss an Hauseinführungen

50 lfm EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.08  

  Kabelschutzrohre, Netto: ...............................
    

05.09   Titel   Sonstige Arbeiten
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

Sonstige ArbeitenTitel05.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kalkulationshinweis

Die Einheitspreise beinhalten die vollständige,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders
bestimmt.

Herstellen von Straßenquerungen und Hausanschlussleitungen

Herstellen von Straßenquerungen und
Hausanschlussleitungen durch Einsatz eines
Erdverdrängungsgerätes

Anzubieten ist der Lfdm-Preis der komplett erstellten
Einschubröhre, einschließlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten, wie Stellung der Einsatzgeräte,
Beseitigung von Hindernissen, auch unterirdisch. Der
Auftragnehmer hat sich jeweils vor einem Pressversuch
über das Vorhandensein von Leitungen, Kabeln,
Fundamenten, Bodenbeschaffenheit und dgl. zu
erkundigen. Vergütet werden nur nutzbare
Vortrieblöcher. Fehlversuche einschließlich eventuelle
Wiederinstandsetzung von daraus resultierenden Schäden
werden nicht besonders vergütet. Die erforderlichen
Pressgruben sind im Einvernehmen mit der Projektleitung
festzulegen und werden nach den anfallenden Positionen
gesondert vergütet.
Als Aufmaßlänge gilt die erdüberdeckte Strecke zwischen
Start- und Zielgrube.

Nach Montage der Versorgungsleitung sind die Pressenden
wasserdicht zu  verschließen.

05.09.0001 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 100 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 100 mm

100 m EP ......................... GP ............................

05.09.0002 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 140 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 140 mm

500 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

Sonstige ArbeitenTitel05.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.09.0003 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 180 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 180 mm

50 m EP ......................... GP ............................

Messsäulen, EVF Steine

Messsäulen, EVF Steine

Fachgerecht Versetzen von bauseits gelieferten
Messsäulen und EVF Steinen. Die Säulen sind nach
Weisung des Auftraggebers auszurichten und in einen
Betonsockel aus - B 15 - 40/40/60 oder D = 40/60
(Erdbohrer) gegen Grund einzubetonieren.

Das Oberteil ist pyramidenartig abzugleichen (bis 8 cm
über Fertiggelände  hochgezogen) und sauber
abzuscheiben. Erforderliche Erdarbeiten ein-
schließlich Abtransport des Aushubs, soweit seitlich
nicht verteilbar, sind einzukalkulieren.
Wiederherstellen vorhandener befestigter Oberflächen
und dgl. wird gesondert vergütet.

- Aufmaß: Je Stück versetzte Einheit -

05.09.0004 Messsäulen, EVF/SWG Steine versetzen

Messsäulen, EVF/SWG Steine versetzen

3 St EP ......................... GP ............................

Herstellen, setzen von Zäunen

Herstellen, setzen von Zäunen

Setzen von Zäunen aller Art in der ursprünglichen
Ausführungsart nach Beendigung der Bauarbeiten. Nicht
mehr verwendbares Kleinmaterial ist zu ersetzen und
einzukalkulieren. Unbrauchbares Material ist zu
beseitigen. Zäune aller Art bis 2,00 m Höhe.

05.09.0005 Setzen von Zäunen

Setzen von Zäunen

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

Sonstige ArbeitenTitel05.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.09.0006 Fachgerechtes versetzen von Verkehrszeichen,
Rohrhülsen oder ähnliches 

Fachgerechtes versetzen von Verkehrszeichen,

Ausbauen von Verkehrszeichen, Betonpfosten, Hülsen von
Verkehrsabsperreinrichtungen (Bodenhülsen) etc. und
wieder Einbau

20 St EP ......................... GP ............................

05.09.0007 Trassenband auslegen

Trassenband auslegen

Mit dem Preis sind alle Erschwernisse abgegolten. Die
Verlegerichtlinien des Versorgungsunternehmens sind zu
beachten. Der Transport vom Lager der EVF zur
Einbaustelle wird nicht gesondert vergütet.

1.000 m EP ......................... GP ............................

05.09.0008 Sickerpackungen bauseits geliefert
für Hydranten einbauen

Sickerpackungen für Hydranten

Sickerpackungen bauseits geliefert für Hydranten
einbauen
Der Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird
nicht gesondert vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

05.09.0009 Felsschutzmatte verlegen

bauseits gelieferte Felsschutzmatten mit einer Breite
von 1, 00 m innerhalb des Baufeldes zum Einbau
zwischenlagern, aufnehmen, fördern und abschnittsweise
oberhalb der Leitungen als Schutzschicht verlegen.
Überlappung der Anfangs- und Endstöße.

5 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.09  

  Sonstige Arbeiten, Netto: ...............................
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05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  05
 

  Aushubmenge 10 - 30 m3, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Gewerk   Kabelverlegearbeiten

Hinweis zu Kabelverlegearbeiten

Den Arbeiten liegen jeweils die zum
Ausführungszeitpunkt gültigen Normen, Richtlinien und
Herstellerangaben zu Grunde. 

Für sämtliche Leitungen, die nicht händisch eingezogen
werden, ist ein Kabelzugprotokoll zu erstellen, dass
dem AG vor Verfüllung des Leitungsgraben zur Verfügung
gestellt werden muss. 

Die Bereitstellung des Materials erfolgt im Lager der
EVF in der Großeislinger Straße 30 oder der
Maybachstraße 27. Die Abholung und ggf. Rücktransport
ist, sofern nicht anders beschrieben, in die
Einheitspreise einzukalkulieren. 

06.04   Titel   Glasfaserarbeiten

06.04.0001   Position   Verlegung von Multirohrverbänden

06.04.0001.0... Kabelbeifuhr und Rücktransport mit LKW

Beifuhr und Rücktransport von Multirohrverbänden mit
LKW und Kabeltransportanhänger vom Lager der EVF auf
die Baustelle.

LKW und Transportanhänger sind mitzubringen. Der AG
stellt keinen Fuhrpark.

Die Abrechnung erfolgt pro Trommel und Baumaßnahme
einmal.
Mit dieser Pauschale ist jeweils die Bei- und Rückfuhr
abgegolten.

15 psch EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Gewerk Kabelverlegearbeiten

GlasfaserarbeitenTitel06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0001.0... Multirohrverband bis DA 65 im offenen Graben verlegen

Multirohrverband bis DA 65 im offenen Graben verlegen.

Kabelbeifuhr und Rücktransport wird separat vergütet.

300 m EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multirohrverband oder Rohrverband bis DA 65 in unbelegte Rohre
einziehen. 

Multirohrverband und Rohrverband bis DA 65 in unbelegte
Rohre einziehen. Einschließlich Öffnen und Schließen
von Kabelschächten und Kleinstbauwerken, sowie der
notwendigen Verkehrssicherung.

Diese Position findet beim gleichzeitigen Einzug von
bis zu 2 Verbände in ein vorab unbelegtes Rohr
Anwendung.

Werden mehr als zwei Verbände gleichzeitig in ein
unbelegtes Rohr eingezogen, werden die ersten zwei
Verbände nach der Position für unbelegte Rohre und die
übrigen Verbände nach der Position für belegte Rohre
abgerechnet.

Die Abrechnung erfolgt pro Verband.

Kabelbeifuhr und Rücktransport wird separat vergütet.

200 m EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multirohrverband und Rohrverband bis DA 65 in belegte Rohre einziehen

Multirohrverband und Rohrverband bis DA 65 in belegte
Rohre einziehen. Einschließlich Öffnen und Schließen
von Kabelschächten und Kleinstbauwerken, sowie der
notwendigen Verkehrssicherung.

Die Abrechnung erfolgt pro Verband.

Kabelbeifuhr und Rücktransport wird separat vergütet.

200 m EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multirohrverband Verbindungselemente/Endstopfen montieren

Multirohrverband Verbindungselemente/Endstopfen
montieren.

500 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Gewerk Kabelverlegearbeiten

GlasfaserarbeitenTitel06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0001.0... Multirohrverbände komplett durchverbinden/Endstopfen verbinden - bis
13 Pipes pro Verband

Multirohrverbände komplett durchverbinden/Endstopfen
verbinden - bis 13 Pipes pro Verband.

20 St EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multirohrverbände komplett durchverbinden/Endstopfen verbinden -
größer 13 Pipes pro Verband

Multirohrverbände komplett durchverbinden/Endstopfen
verbinden - größer 13 Pipes pro Verband

20 St EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multiverband Einzelrohr-/Doppelrohr-Hausanschluss verlegen und
montieren bis 20 m

Herstellen eines Abzweigs mit einem Mikrorohr aus einem
erdverlegbarem Multirohrverbund aus HDPE mit bis zu 24
Mikrorohren. Entfernen des Außen- und Innenmantels auf
ca. 80 cm Länge, spanfreies Schneiden der Rohre,
Verbinden mit abzweigendem Mikrorohr mittels
Doppelsteckmuffen DSM).Gas- und wasserdichtes
Verschließen der Röhrchen an den offenen Enden mit
Endstopfen (ES).

Einführung durch vorhandene Hauseinführung und Ablage
an der Gebäudeinnenwand.

Anschluss erfolgt nach Angaben des AG zu Signalrichtung
und Pipefarbe.

Tiefbau, Herstellen einer ober-/ unterirdischen
Universalhauseinführung für den gas- und wassrdichten
Verschluss und die erforderliche Kernlochbohrung werden
separat vergütet.

Länge bis 20 m

30 St EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multiverband Einzelrohr-/Doppelrohr-Vorstreckung verlegen und
montieren

Herstellen eines Abzweigs mit einem Mikrorohr aus einem
erdverlegbarem Multirohrverbund aus HDPE mit bis zu 24
Mikrorohren. Entfernen des Außen- und Innenmantels auf
ca. 80 cm Länge, spanfreies Schneiden eines Rohres,
Verbinden mit abzweigendem Doppel-Mikrorohr mittels
Doppelsteckmuffen DSM) bis hinter die
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Gewerk Kabelverlegearbeiten

GlasfaserarbeitenTitel06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grundstücksgrenze. Gas- und wasserdichtes Verschließen
der Röhrchen an den offenen Enden mit Endstopfen (ES).

Als mittlere Abzweiglänge wird 2 m angenommen.
Tiefbau wird separat vergütet.

Anschluss erfolgt nach Angaben des AG zu Richtung und
Farbe.

30 St EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Zulage Multiverband Einzelrohr-/Doppelrohr-Hausanschluss verlegen und
montieren ab 20 m

Zulage Multiverband
Einzelrohr-/Doppelrohr-Hausanschluss verlegen und
montieren größer 20 m

Für die Mehrlänge ab 20 m.

30 m EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Halbrohrmuffenabzweig einbauen

Halbrohrmuffenabzweig in belegte/unbelegte Rohre
einbauen. Einschließlich Anschneiden der Rohre,
passgerechtes Zurückschneiden und Anphasen der
Rohrenden, reinigen der Rohrenden, einbauen des
Halbrohrmuffenabzweiges nach den Montagevorschriften,
Abdichten des Abzweiges.
Lieferung des Material durch AN. Material wird separat
vergütet.

5 St EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Multirohrverband im RVt/MFG auflegen - bis 13 Pipes pro Verband

Einführung aller Mikrorohrverbände mit bis zu 13 Pipes
pro Verband
Fachgerechtes befestigen und ablängen von Mikrorohren
Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen
Einbau Rohrmanagement
Abrechnung erfolgt pro Mikrorohrverband

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Gewerk Kabelverlegearbeiten

GlasfaserarbeitenTitel06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0001.0... Multirohrverband im RVt/MFG auflegen - größer 13 Pipes pro Verband

Einführung aller Mikrorohrverbände größer 13 Pipes pro
Verband
Fachgerechtes befestigen und ablängen von Mikrorohren
Verschließen von nicht belegten Rohreinführungen
Einbau Rohrmanagement
Abrechnung erfolgt pro Mikrorohrverband

5 St EP ......................... GP ............................

Mauerdurchführungen herstellen

Mauerdurchführungen herstellen

Fachgerecht Durchbrechen und Durchbohren von Wänden
oder sonstigen Kleinbauwerken bis zu 40 cm Wandstärke
(Mehrstärken je cm analog).  Einmauern und Vermörteln
der Anschlussstelle einschl. 2 cm ZM-Verputz mit
Haftmittel-Voranstrich und Zusatz (PCJ; Kompakta oder
gleichwertiges Erzeugnis) zuzüglich etwa 20 cm darüber
(ringsum) innen und außen. Außen bit.
Dichtungsanstrich, 1 Voranstrich und 2 Deckanstriche
(oder Anstrich auf Teerpechbasis). Abbruch- oder
sonstiges Material das in Rohre, Schächte oder Gebäude
gelangt, ist ohne besondere Aufforderung sofort und
laufend zu entfernen. Nach Abschluss der Arbeiten sind
alle Anlagen gründlich
zu reinigen.

06.04.0001.0... Einbau eines flexiblen Abdichtelementes bis 35 mm Außendurchmesser

Lieferung bauseits, einschl. herstellen des
Wanddurchbruches bis 50 mm und Einbringung der Pipes
mit 7-10 mm Außendurchmesser und eventuellem Einbau
eines bauseits gelieferten Futterrohres bei Mauerwerk
oder anderen technischen Erfordernissen

Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

15 St EP ......................... GP ............................

06.04.0001.0... Einbau eines flexiblen Abdichtelementes bis 55 mm Außendurchmesser

Lieferung bauseits, einschl. herstellen des
Wanddurchbruches bis 80 mm und Einbringung der Pipes
mit 7-10 mm Außendurchmesser und eventuellem Einbau
eines bauseits gelieferten Futterrohres bei Mauerwerk
oder anderen technischen Erfordernissen

Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

15 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Gewerk Kabelverlegearbeiten

GlasfaserarbeitenTitel06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Position  06.04.0001  

  Verlegung von Multirohrverbänden, Netto: ...............................
    

06.04.0002   Position   Einblasen von LWL-Kabeln

Mikro-LWL-Kabel einblasen

Mikro-LWL-Kabel in ein bestehendes Mikrorohr einblasen.
Am Start- und Endpunkt der Einblasstrecke sind jeweils
Kabelüberlängen als Montagereserve in geeigneter Form
abzulegen.
Inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Die Dokumentation des eingeblasenen Kabels mit den
Längenangaben ist dem AG in Schriftform und auf
Datenträger zu übergeben (xlsx- und PDF-Datei).
Beim Einblasen der MK durfen die kabelspezifischen
Parameter nicht uberschritten werden.
Die Kabel durfen keinesfalls uber scharfe Kanten
gefuhrt oder geknickt werden.
Die kabelspezifischen Biegeradien durfen nicht
unterschritten werden.
Der saubere Einlauf des Kabels ist sicherzustellen.
Die bezogenen MR mussen unmittelbar nach Abschluss der
Einzieharbeiten mit Gas-/Wasserblockern verschlossen
werden.

06.04.0002.0... Einblasen von dünnwandigen Mikrokabelrohren in unbelegtes Rohr bis DA
65

Einblasen von bis zu 7 dünnwandigen Mikorkabelrohren in
unbelegte Rohre bis DA 65 einschließlich der
zugehörigen Arbeiten
-  Öffnen, Trennen, Verschließen der unbelegten Rohre,
sowie das Öffnen vorhandener Abdichtelemente aller Art
-  ggf. Säubern der Rohrzüge von Wasser und Schmutz
- Öffnen und Schließen von Kabelschächten und
Kleinstbauwerken sowie der notwendige Verkehrssicherung
-  Erstellung Einblasprotokoll

Vergütung erfolgt pro Einblasvorgang, unabhängig von
der Anzahl der Mikrokabelrohre.

500 m EP ......................... GP ............................

06.04.0002.0... LWL-Mikrokabel in Mikrokabelrohr einblasen bis  - bis 3,0 mm Ø

Mikro-LWL-Kabel  bis 3,0 mm Ø in ein bestehendes
Mikrorohr einblasen, inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten.
Am Start- und Endpunkt der Einblasstrecke sind jeweils
Kabelüberlängen als Montagereserve in geeigneter Form
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06 Gewerk Kabelverlegearbeiten

GlasfaserarbeitenTitel06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abzulegen.
Die Dokumentation des eingeblasenen Kabels mit den
Längenangaben ist dem AG in Schriftform und auf
Datenträger zu übergeben (xlsx- und PDF-Datei).
Beim Einblasen der MK dürfen die kabelspezifischen
Parameter nicht uberschritten werden. Die Kabel dürfen
keinesfalls über scharfe Kanten geführt oder geknickt
werden.
Die kabelspezifischen Biegeradien dürfen nicht
unterschritten werden. Der saubere Einlauf des Kabels
ist sicherzustellen.
Die bezogenen MR müssen unmittelbar nach Abschluss der
Einzieharbeiten mit Gas-/Wasserblockern verschlossen
und mit einer dauerhaften Kennzeichnungsschlaufe
versehen werden
Das Öffnen und Schließen von Kabelschächten und
Kleinstbauwerken, sowie die notwendigen
Verkehrssicherung ist mit einzukalkuieren.

500 m EP ......................... GP ............................

06.04.0002.0... LWL-Mikrokabel in Mikrokabelrohr einblasen -  ab 3,0 mm Ø

Mikro-LWL-Kabel ab 3,0 mm Ø in ein bestehendes
Mikrorohr einblasen, inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten.
Am Start- und Endpunkt der Einblasstrecke sind jeweils
Kabelüberlängen als Montagereserve in geeigneter Form
abzulegen.
Die Dokumentation des eingeblasenen Kabels mit den
Längenangaben ist dem AG in Schriftform und auf
Datenträger zu übergeben (xlsx- und PDF-Datei).
Beim Einblasen der MK dürfen die kabelspezifischen
Parameter nicht uberschritten werden. Die Kabel durfen
keinesfalls uber scharfe Kanten gefuhrt oder geknickt
werden.
Die kabelspezifischen Biegeradien dürfen nicht
unterschritten werden. Der saubere Einlauf des Kabels
ist sicherzustellen.
Die bezogenen MR mussen unmittelbar nach Abschluss der
Einzieharbeiten mit Gas-/Wasserblockern verschlossen
werden und mit einer dauerhaften Kennzeichnungsschlaufe
versehen werden
Das Öffnen und Schließen von Kabelschächten und
Kleinstbauwerken, sowie die notwendigen
Verkehrssicherung ist mit einzukalkuieren.

500 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Position  06.04.0002  

  Einblasen von LWL-Kabeln, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.04.0005   Position   Einziehtechnik

06.04.0005.0... Reinigung von stark verschmutzen Schächten

Reinigung von stark verschmutzen Schächten an KSch/Azk
die durch vorhandene Schmutzeintragungen so Stark
verunreinigt sind, dass zusätzlicher Aufwand nötig ist,
um an den Rohrzügen fachgerecht zu arbeiten.

Dazu gehören:
Entfernen von Schmutz und Wasser unabhängig vom
Verfahren in einem separaten Arbeitgang, Nachweis der
KSch/AzK durch Bilder vorher/nachher, fachgerechte
Entsorgung des vorgefundenen Fremdmaterials.

10 St EP ......................... GP ............................

06.04.0005.0... Fehlerstellen in Rohrzügen einmessen

Abbruch der Kabelzugarbeiten dieser
Strecke/Streckenabschnitt bzw. Umsetzen auf anderen
Kabelzugabschnitt. Fehlerstelle Orten mit Sonden,
Kalibern oder Ortungsgeräten aller Art. Einmessen und
Kennzeichnen der Fehlerstelle. Nachweis der
Kennzeichnung durch Bilder bzw. Dokumentierung der
Einmessung.

Nur vom AG angeordnete zusätzliche Wartezeiten werden
gesondert vergütet. Es werden keine extra Zeiten für
das Umsetzen der Kabelzugtechnik vergütet falls der
Streckenabschnitt in gleicher Örtlichkeit liegt.

50 St EP ......................... GP ............................

06.04.0005.0... Ortung von Rohrverläufen

Ortung von Rohren bei unklarem Verlauf. Rohrverlauf
orten mit Sonden, Kalibern oder Ortungsgeräten aller
Art.

Nur vom AG angeordnete zusätzliche Wartezeiten werden
gesondert vergütet. Es werden keine extra Zeiten für
das Umsetzen der Kabelzugtechnik vergütet falls der
Streckenabschnitt in gleicher Örtlichkeit liegt.

Vergütung nur nach Beauftragung des AG

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0005.0... Kennzeichnen von Rohren/Kabeln

Kennzeichnen von Multirohrverbänden bzw.
Mikrokabelrohren im MFG/RVt. Kennzeichnen der Kabel
nach dem Einbringen in Mikrokabelrohre im MFG/RVt.
Kennzeichnen der belegten Mikrokabelrohre bei
Farbwechsel in KSch/AzK sowie an Abzweigen mit
dauerhaften und gut sichtbaren Kennzeichnungsstreifen
und ggf. mit besonderen Warnbändern.

250 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Position  06.04.0005  

  Einziehtechnik, Netto: ...............................
    

06.04.0006   Position   Kabelverteilerschränke und Kabelschächte

Kabelverteilerschränke und Kabelschächte

Eine provisorische, eindeutige Beschriftung an den
Leisten und des KVS/RVt/MFG selbst ist bei den
folgenden Position enthalten.
Die Bereitstellung erfolgt im Lager der EVF. Der
Transport der Bauteile auf die Baustelle ist in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

06.04.0006.0... Röhrchenverteiler (RVt) aus Kunststoff bis 1,3 m Breite aufbauen

Röhrchenverteiler (RVt) aus Kunststoff bis 1,3 m Breite
aufbauen. Einschließlich aufstellen des Gehäusesockels
in der Montagegrube oder in Gebäuden inkl. Befestigung,
einbauen von Klappen und sonstigem Zubehör, anpassen an
die Geländehöhe, anschließen von Rohren an die
Rohreinführungen, verschließen von nichtbelegten
Rohreinfürungen, verfüllen des Sockelinnenraumes mit
einer Schicht aus Sand-Zement-Gemisch in einer
Schichtstärke von ca. 20 cm einschließlich Lieferung,
verfüllen des Sockelinnenraumes über dem
Sand-Zement-Gemisch mit einem Granulat in einer
Schichtstärke von ca. 20 cm einschließlich Lieferung.
Aufbauen des Gehäuseoberteils und verbinden mit dem
Sockel.
ggf. anschließen von Erdern an die Erdungsklemmen.

5 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Sollbruchelemente oder Tür an KVS/RVt auswechseln

Auswechseln von Sollbruchelemente oder Türen an KVS/RVt
entsprechend den jeweiligen Montageanweisungen.
Einschließlich sichern des Kabelverteilerschrankes und
Schützen der vorhandenen Anlagen. Auswechseln der
beschädigten Sollbruchelemente oder Schranktüren nach
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den jeweiligen Herstellervorschriften. Bei Türen
einschließlich Ein- Ausbau der Schließung. Ggf. Ändern
des Türanschlags. Abtransprot, ggf. Rücklieferung oder
fachgerechte Entsorgung des ausgebauten Materials.

Der vierteilige Satz Sollbruchelementge gilt dabei als
ein Stück.

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Multifunktionsgehäuse (MFG) 1,0 bis 1,5 m aufbauen

Multifunktionsgehäuse (MFG) 1,0 bis 1,5 m aufbauen.
Einschließlich aufstellen des Gehäusesockels in der
Montagegrube, einbauen von Zubehörteilen der Sockel,
Höhenverstellung bzw. anpassen an die Geländehöhen,
anschließen von Rohren an die Rohreinführungen,
verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus
Sand-Zement-Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20
cm einschließlich Lieferung, verfüllen des
Sockelinnenraumes über dem Sand-Zement-Gemisch mit
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm
einschließlich Lieferung, ggf. Teildemontage des
Gehäuses, Komplettaufbau des MFG, verbinden des
Sockelsmit dem MFG, ggf. anschließen von Erdern an die
Erdungsklemmen

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Multifunktionsgehäuse (MFG) 1,0 bis 1,5 m abbauen zur Wiederverwendung

Multifunktionsgehäuse (MFG) 1,0 bis 1,5 m abbauen zur
Wiederverwendung einschließlich abbauen des
Gehäusesockels in der Montagegrube, ausbauen von
Zubehörteilen der Sockel, ausbauen von Rohren an den
Rohreinführungen, ggf. Teildemontage des Gehäuses,
lösen des Sockels vom MFG, ggf. Ausbauen von
Zubehörteilen der Gehäuse inkl. notwendiger Ein-, Ab-,
Umbau der Aufnahme bzw. Gestellrahmen, trennen von
Erdern von den Erdungsklemmen. Nach Ausbau geht das MFG
in das Eigentum des AG zurück.

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Multifunktionsgehäuse (MFG) 1,0 bis 1,5 m abbauen zur Entsorgung

Multifunktionsgehäuse (MFG) 1,0 bis 1,5 m abbauen zur
Entsorgung. Einschließlich abbauen des Gehäusesockels
in der Montagegrube, ausbauen von Zubehörteilen der
Sockel, ausbauen von Rohren an den Rohreinführungen,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ggf. Teildemontage des Gehäuses, lösen des Sockels vom
MFG, ggf. Ausbauen von Zubehörteilen der Gehäuse inkl.
notwendiger Ein-, Ab-, Umbau der Aufnahme bzw.
Gestellrahmen, trennen von Erdern von den
Erdungsklemmen. Nach Ausbau geht das MFG in das
Eigentum des AG zurück.

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Multifunktionsgehäuse (MFG) größer 1,5 m aufbauen.

Multifunktionsgehäuse (MFG) größer 1,5 m aufbauen.
Einschließlich aufstellen des Gehäusesockels in der
Montagegrube, einbauen von Zubehörteilen der Sockel,
Höhenverstellung bzw. anpassen an die Geländehöhen,
anschließen von Rohren an die Rohreinführungen,
verfüllen des Sockelinnenraumes mit einer Schicht aus
Sand-Zement-Gemisch in einer Schichtstärke von ca. 20
cm einschließlich Lieferung, verfüllen des
Sockelinnenraumes über dem Sand-Zement-Gemisch mit
einem Granulat in einer Schichtstärke von ca. 20 cm
einschließlich Lieferung, ggf. Teildemontage des
Gehäuses, Komplettaufbau des MFG, verbinden des
Sockelsmit dem MFG, ggf. anschließen von Erdern an die
Erdungsklemmen

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Multifunktionsgehäuse (MFG) größer 1,5 m abbauen zur Wiederverwendung

Multifunktionsgehäuse (MFG) größer 1,5 m abbauen zur
Wiederverwendung. Einschließlich abbauen des
Gehäusesockels in der Montagegrube, ausbauen von
Zubehörteilen der Sockel, ausbauen von Rohren an den
Rohreinführungen, ggf. Teildemontage des Gehäuses,
lösen des Sockels vom MFG, ggf. Ausbauen von
Zubehörteilen der Gehäuse inkl. notwendiger Ein-, Ab-,
Umbau der Aufnahme bzw. Gestellrahmen, trennen von
Erdern von den Erdungsklemmen. Nach Ausbau geht das MFG
in das Eigentum des AG zurück.

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Multifunktionsgehäuse (MFG) größer 1,5 m abbauen zurEntsorgung

Multifunktionsgehäuse (MFG) größer 1,5 m abbauen zur
Entsorgung. Einschließlich abbauen des Gehäusesockels
in der Montagegrube, ausbauen von Zubehörteilen der
Sockel, ausbauen von Rohren an den Rohreinführungen,
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Übertrag: ................................

ggf. Teildemontage des Gehäuses, lösen des Sockels vom
MFG, ggf. Ausbauen von Zubehörteilen der Gehäuse inkl.
notwendiger Ein-, Ab-, Umbau der Aufnahme bzw.
Gestellrahmen, trennen von Erdern von den
Erdungsklemmen. Nach Ausbau geht das MFG in das
Eigentum des AG zurück.

1 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Zähleranschlusssäule (ZAS) aufbauen oder abbauen

Zähleranschlusssäule (ZAS) aufbauen oder abbauen.
Einschließlich öffnen und schließen der Säulen,
aufstellen oder abbauen der Säulen, Anschließen von
Schutzleitern an die Erdungsklemmen oder das Abbauen
der Schutzleiter, öffnen oder verschließen der
Kabelführungsöffnungen.
Sämtliche Ausbauteile gehen in das Eigentum des AG
zurück.

5 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Kabelschacht klein setzen

Kabelschacht, LW 400x650 mm, H = 680 mmmit
Adapterplatte vom Lager EVF abholen, zwischenlagern und
auf Betonfundament setzen,

inkl. Einführung aller Medienrohre.

Die Bereitstellung des Schachtes erfolgt im Lager der
Energieversorgung Filstal.
Der Tranport ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

10 St EP ......................... GP ............................

06.04.0006.0... Kabelschacht groß setzen

Kabelschacht, LW 550x1165 mm, H = 880 mm mit
Adapterplatte vom Lager EVF abholen, zwischenlagern und
auf Betonfundament setzen.

inkl. Einführung aller Medienrohre.

Die Bereitstellung des Schachtes erfolgt im Lager der
Energieversorgung Filstal.
Der Tranport ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.04.0006.0... Tiefenerder/Flächenerder einbringen

Tiefenerder/Flächenerder einbringen. Senkrechtes
Einbringen von Erderstäben oder Rohrtiefenerder ins
Erdreich oder Einbauen von Flächenerder in Baugruben
von KVz/MFG/NVt oder ähnlichen Gehäusen. Einschließlich
ggf. öffnen von Oberbau und Oberboden im Bereich der
Einbringungsstelle sowie das schließen, ggf. Anbringen
von Erderspitzen, ggf. befestigen und abbauen von
Schlagköfen, Einbringen der Tiefenerder einschl. ggf.
kürzen und verlängern der Tiefenerder oder einbauen von
Flächenerder

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Position  06.04.0006  

  Kabelverteilerschränke und Kabelschächte, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  06.04

 
  Glasfaserarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    
    Summe Gewerk  06

 
   Kabelverlegearbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

08   Gewerk   Stundenlohnarbeiten

Arbeitskräfte

Arbeitskräfte

Anzubieten ist für die jeweilige Arbeitskraft (Lohn-
und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, wie z. B. Lohn- und Ge-
haltsnebenkosten (Tariflöhne einschließlich etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitentschädigung,
Fahrkostenerstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf.
die Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile sowie
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschläge für etwaige
Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind
ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet.

In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und
Gehaltskosten für die An- und  Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In
den  Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
für die An- und Abfahrt der Arbeitskraft anzugeben.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,
Werkzeuge oder  Geräte bis zu € 500,00 Anschaffungswert
(netto) sowie die Kosten für den  Einsatz von Gerüsten,
deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder
Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze
einzurechnen. Sie werden  nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten
Lohn-/Berufsgruppe keine  Arbeitskräfte, hat er dies in
einem Begleitschreiben zum Angebot oder im LV anzugeben
und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger
Arbeitskräfte anzubieten.

08.0002 Einziehkolonne

Einziehkolonne

1 h EP ......................... GP ............................

08.0003 Helfer

Helfer

1 h EP ......................... GP ............................

08.0004 Obermonteur / Vorarbeiter

Obermonteur / Vorarbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

08.0005 Monteur

Monteur

1 h EP ......................... GP ............................

08.0006 Poliere, Schachtmeister

Poliere, Schachtmeister

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.0007 Vorarbeiter

Vorarbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

08.0008 Facharbeiter

Facharbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

08.0009 Fachwerker

Fachwerker

1 h EP ......................... GP ............................

Geräte ohne Bedienungspersonal

Geräte ohne Bedienungspersonal

Für die bei Stundenlohnarbeiten eingesetzten Geräte
sind die Stundensätze  ohne Bedienungspersonal, jedoch
einschließlich der Betriebsstoffe und des
Auftragnehmerzuschlages anzubieten.

08.0010 Geräteführer

Geräteführer

1 h EP ......................... GP ............................

08.0011 Walze mit 6 - 8 t

Walze mit 6 - 8 t

1 h EP ......................... GP ............................

08.0012 Schaufellader PS

Schaufellader PS

1 h EP ......................... GP ............................

08.0013 Bagger 0,6 m3

Bagger 0,6 m3

1 h EP ......................... GP ............................

08.0014 Bagger 0,26 m3

Bagger 0,26 m3

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.0015 Bohr- und Abbauhämmer

Bohr- und Abbauhämmer

1 h EP ......................... GP ............................

08.0016 Flächenrüttler

Flächenrüttler

1 h EP ......................... GP ............................

Fuhrleistungen mit Bedienungspersonal

Fuhrleistungen mit Bedienungspersonal

08.0017 Rohrtransportgerät

Rohrtransportgerät

1 h EP ......................... GP ............................

08.0018 Kfz mit Montagegerät

Kfz mit Montagegerät

1 h EP ......................... GP ............................

08.0019 Lkw 3 t Nutzlast

Lkw 3 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

08.0020 Lkw 5 t Nutzlast

Lkw 5 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

08.0021 Lkw-Kipper 8 t Nutzlast

Lkw-Kipper 8 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

08.0022 Lkw-Kipper 12 t Nutzlast

Lkw-Kipper 12 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08.0023 Unimog

Unimog

1 h EP ......................... GP ............................

08.0024 Kleinlastfahrzeug unter 3 t Nutzlast

Kleinlastfahrzeug unter 3 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Gewerk  08  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

LV-Zusammenfassung Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Gewerk Rufbereitschaft ..............................18

 
  02 Gewerk Aushubmenge 0 - 1 m3 ..............................18

 
  Titel Erdarbeiten ..............................02.01 19

 
  Titel Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinl. ..............................02.02 29

 
  Titel Straßen- und Wegebau ..............................02.03 30

 
  03 Gewerk Aushubmenge 1 - 3 m3 ..............................34

 
  Titel Verkehrsmaßnahmen ..............................03.01 34

 
  Titel Erdarbeiten ..............................03.02 36

 
  Titel Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe ..............................03.03 47

 
  Titel Straßen- und Wegebau ..............................03.04 47

 
  04 Gewerk Aushubmenge 3 - 10 m3 ..............................52

 
  Titel Verkehrsmaßnahmen ..............................04.01 52

 
  Titel Erdarbeiten ..............................04.03 56

 
  Titel Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe ..............................04.04 72

 
  Titel Straßen- und Wegebau ..............................04.07 72

 
  05 Gewerk Aushubmenge 10 - 30 m3 ..............................86

 
  Titel Verkehrsmaßnahmen ..............................05.01 86

 
  Titel Wasserhaltung ..............................05.02 90

 
  Titel Erdarbeiten ..............................05.03 92

 
  Titel Schieberkappen-WL-Schächte-Straßeneinläu fe ..............................05.04 107

 
  Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten ..............................05.05 112

 
  Titel Entwässerungsarbeiten ..............................05.06 114

 
  Titel Straßen- und Wegebau ..............................05.07 118

 
  Titel Kabelschutzrohre ..............................05.08 132

 
  Titel Sonstige Arbeiten ..............................05.09 136

 
  06 Gewerk Kabelverlegearbeiten ..............................139

 
  Titel Glasfaserarbeiten ..............................06.04 139

 
  Position Verlegung von Multirohrverbänden ..............................06.04.0001 139

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 156



Energieversorgung Filstal, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

LV-Zusammenfassung Jahresbau östliches Netzgebiet (2025-15)

            
01 JB 2026/27     - Tiefbau-/KabelverlegearbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Position Einblasen von LWL-Kabeln ..............................06.04.0002 144

 
  Position Einziehtechnik ..............................06.04.0005 146

 
  Position Kabelverteilerschränke und Kabelschächte ..............................06.04.0006 147

 
  08 Gewerk Stundenlohnarbeiten ..............................151

    Summe  LV  01  JB 2026/27     - Tiefbau-/Kabelverlegearbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30.10.2025 - Seite 157


