Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Planverfasser

Energieversorgung Filstal
GroReislinger Str. 30
73033 Goppingen

Tel.: 07161-6101/273
Fax: 07161-6101/199

hanna.post@evf.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
2025-06
EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau

Bauvorhaben

EVF- Netzgebiet
Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten

Leistung (LV)

01
Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im
Netzgebiet der EVF
Ausfiihrungsbeginn Ausfiihrungsende
01.04.2025 31.03.2027
Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausfuhrung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe lhres Angebotes.

Abgabetermin Abgabezeit
10.03.2025 10 Uhr
Abgabeort

Energieversorgung Filstal
GroReislinger Str. 30
73033 Goppingen

Zuschlagsfrist

k.A.
MwsSt. Wahrung
19,00 % EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 122

Leistungsverzeichnis

14.02.2025 - Seite 1



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Inhaltsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Nr. Bezeichnung Seite
Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
Leistungsverzeichnis Tief- und Rohrleitungsbauarb. 3
Ubersicht der KEVM-Formblatter 3
Zuséatzliche Bestimmungen der SWG/EVF 3
Beschreibung der Baumaflinahme 10
01 Gewerk Tiefbauarbeiten 1"
01.01 Titel VerkehrsmalRnahmen 11
01.02 Titel Wasserhaltung 15
01.03 Titel Erdarbeiten 17
01.04 Titel Schieberkappen-WL-Schachte- Straleneinlaufe 33
01.05 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten 37
01.07 Titel StraRen- und Wegebau 39
01.08 Titel Entwasserungsarbeiten 52
01.09 Titel Kabelschutzrohre 56
01.10 Titel Sonstige Arbeiten 59
01.11 Titel Stundenlohnarbeiten 62
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten 65
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung 65
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD 81
02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD 91
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen 97
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD 104
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD 113
02.09 Titel Taglohnarbeiten 119
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 122

14.02.2025 - Seite 2



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen
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01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Leistungsverzeichnis Tief- und Rohrleitungsbauarb.

Leistungsverzeichnis Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten

fur die Verlegung von Gas-, und Wasserversorgungsleitungen
im Netzgebiet der EVF

Ausgabe: Februar 2025

Ubersicht der KEVM-Formblitter

KEV 110.1(B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe

KEV 112.1(B) BB Bewerbungsbedingungen

KEV 115.1(B) Ang Angebotsschreiben

KEV 116.1(B) BVB Besondere Vertragsbedingungen
KEV 116.2(B) WBVB Weitere besondere Vertragsbeding.
KEV 116.3(B) WBVB Weitere besondere Vertragsbeding.
KEV 117(B) ZVB Zusatzliche Vertragsbestimmungen
KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn

KEV 169 Info DSGVO - Information
Datenschutzgrundverordnung

KEV 172.1 ZTV-ETVSTB Verzeichnis der zusatzl. techn.
Vertragsbestimmungen im Straflenbau

KEV 175 AngErg Bietergem Erklarung der
Bietergemeinschaft

KEV 176.1 AngErg NU Teilleistungen Nachunternehmer
KEV 176.2 AngErg NU Teilleistungen Nachunternehmer
KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklarung zur Eignung
KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn
Verpflichtungserklarung

KEV 180.1 Preis 1a Aufgliederung der Angebotssumme
KEV 180.2 Preis 1b Aufgliederung der Angebotssumme
KEV 189.1 (B) Kenn CertiFORM Kenn- und Hinweiszettel

1.Erkundigung

Stellt er in den Verdingungsunterlagen Unklarheiten
fest, welche nach seiner Auffassung die Preisermittiung
beeinflussen, so hat er vor Angebotsabgabe schriftlich
die ausschreibende Stelle entsprechend zu unterrichten.

2. Vergiitung (zu § 2 VOB/B)
2.1 Leistungsumfang (zu § 2 Nr. 1 VOB/B)

Zu den vertraglichen Leistungen, die durch die
Angebotspreise abgegolten werden, gehéren, soweit daflr
im Vertrag nicht besondere Ansatze enthalten sind oder
eine andere vertragliche Regelung getroffen ist,
insbesondere:

211

Einrichten der Baustelle mit den zur sach- und
fristgerechten Durchflihrung der Leistung notwendigen
Gerate, Werkzeuge, Maschinen, Transportmitteln,
Geristen, Hilfsbriicken, Aussteifungen, Absperrungen,

14.02.2025 - Seite 3



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Einrichtungen zur Versorgung mit Gas, elektrischen
Strom und zur Beschaffung von Nutz- und Trinkwasser,
Unterkunftsrdumen, Kantinen und Toiletten.

21.2

Beschaffen, Mieten und Anlegen etwa notwendiger
weiterer Arbeitsplatze, Lagerplatze und Zufahrtswege
Uber die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
hinaus. Fur etwa benétigte (Zwischen)Lager ist
ausnahmsilos die schriftiche Genehmigung des
Grundstuckseigentimers einzuholen. Der AG wird
diesbezuglich in keinem Fall tatig.

21.3

Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der
Baustelleneinrichtung Unterhalten der Zufahrtswege,
Beleuchten und Bewachen der Baustelle.

214

R&umen der Baustelle einschliellich Wiederinstandsetzen
der benutzten Zufahrtswege und Flachen in den friiheren
Zustand.

21.5

Messungen fiir das Ausflihren, Abnehmen und Abrechnen der
Arbeiten, einschlie3lich Vorhalten der Messgerate,

Lehren und Absteckzeichen wahrend der Bauausfiihrung und
Stellen der Arbeitskrafte, jedoch nicht die Messungen

nach VOB/B - DIN 1961 - § 3 Nr. 2.

2.1.6
Feststellen des Zustandes der Straften- und
Gelandeoberflachen und Dokumentation des Ist-Zustandes.

21.7

Schutz- und Sicherheitsmalinahmen nach den
Unfallverhiitungsvorschriften und den polizeilichen
Vorschriften.

21.8

Verkehrssicherung und Verkehrsregelung im Bereich der
Baustelle und ihrer Nebenanlagen sowie durch Eisenbahn-
oder Schifffahrtsbetrieb bedingte Sicherungsmafnahmen.
Der AN hat alle dafir erforderlichen MafRnahmen in
eigener Verantwortung und nach vorheriger Zustimmung
der Verkehrsbehorde (verkehrsrechtliche Anordnung)
sorgfaltig durchzufihren. Der AG trifft keine eigenen
Verkehrssicherungsmassnahmen soweit die
Ordnungsbehoérden der Gemeinden, Stadte und
Landratsamter Gebuhren fir die Aufgrabegenehmigungen
und / oder fir verkehrsrechtliche Anordnungen erheben,
ist deren Vergitung Sache des AN.

219
Heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Auftraggeber gegebenenfalls auf der Baustelle zur
Verfligung gestellten Anschlussstellen zu den
Verwendungsstellen.

21.10
Liefern, Anfahren, Abladen, Verziehen und Lagern der
Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffe sowie Bauteile.

21.11

Befoérdern - erforderlichenfalls mit Zwischenlagern -
aller Stoffe und Bauteile von den Aushub- bzw.
Lagerstellen zu den Verwendungsstellen.

2112

Abladen, Beférdern, Verziehen, Stapeln und
Zwischenlagern der vom Auftraggeber auf der Baustelle
oder den in der Leistungsbeschreibung angegebenen
Stellen beigestellten Stoffe und Bauteile sowie

etwaiges Ruckbefdrdern.

21.13

Sichern der Arbeiten gegen Tagwasser, mit dem
normalerweise gerechnet werden muss und seine etwa
erforderliche Beseitigung.

2114

Probeentnahmen und Prifungen von Stoffen und Bauteilen,
die dem Auftragnehmer nach den fur die Bauleistung
malfgebenden technischen Vorschriften obliegen, und alle
dazu erforderlichen Leistungen.

21.15
Probebelastungen von Hilfsbriicken und Gerusten.

2.1.16

Sorgfaltiger Anschluss der hergestellten Bauten an das
Gelande bzw. die alten noch vorhandenen Bauteile,
insbesondere der neuen Fahrbahndecken, an die
bestehende Fahrbahn.

2117

Schutz der ausgeflihrten Leistung und der fir die
Ausfihrung Ubergebenden Gegenstande vor Beschadigung
und Diebstahl bis zur Abnahme.

Die erforderliche Nachbehandlung und Unterhaltung aller
fertiggestellten Bauten bis zur Abnahme bzw. bis zur
Freigabe zur Benutzung. (VOB/B § 4 Abs. 5)

21.18
Beseitigen aller von den Arbeiten des Auftragnehmers
herrihrenden Verunreinigungen.

21.19
Erfillen von Auflagen und von Verpflichtungen gegeniber
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Dritten bei Benutzung 6ffentlicher oder privater Wege,
Grundstlicke und Anlagen fiir den Baubetrieb oder bei
Veranderung von Anlagen zu Zwecken des Baubetriebes und
Regelung aller Schaden, welche Dritten durch den
Baubetrieb des Auftragnehmers entstanden sind.

2.1.20
Nachweisen der Mengen fiir die ausgefihrten
Bauleistungen und eingebauten Baustoffe.

21.21

Umweltschutz

zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser
hat der AN die durch die Arbeiten hervorgerufenen
Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Maf}
einzuschranken.

2.2 Anderung des Mengenansatzes (zu § 2 Abs. 3 VOB/B)
2.2.1 Massen des Leistungsverzeichnisses

2211

Die im Preisverzeichnis eingesetzten Massen, Mengen
usw. sind Uberschlagig, auf Grundlage der aufliegenden
Planen und lbrigen Unterlagen ermittelt.

221.2

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und
Leistungen umfassen das Volumen von Einzelauftragen fir
Grab- und Wiederherstellungsarbeiten. Die im
Leistungsver- zeichnis angegebenen Massen sind in ihren
Einzelheiten nicht bindend. Anderungen in der
Bauausfiihrung bleiben vorbehalten und berechtigen den
Auftragnehmer nicht, hieraus irgendwelche
Entschadigungsforderungen abzuleiten, auch dann nicht,
wenn die angegebenen Massen Uber- oder unterschritten
werden oder einzelne Positionen ganz wegfallen.

3. Projektleitung, Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator auf Baustellen
(zu § 4 Nr. 1 und 2 VOB/B)

31

Der Auftragnehmer hat umgehend nach erfolgter
Zuschlagserteilung unaufgefordert und schriftlich den
Namen eines Sachverstandigen, értlichen Projektleiters,
welcher der MalRnahme entsprechende rechtsverbindliche
Vollmachten des

Auftragnehmers besitzt, die Weisungen des Auftraggebers
entgegennimmt und die Baustelle voll verantwortlich

leitet, bekanntzugeben.

3.2
Der Auftragnehmer hat im Sinne der Verordnung Uber
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung Baustell-V), falls erforderlich,
einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator zu
benennen. Dieser hat die Forderungen der
Baustellenverordnung (z.B. Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan) umzusetzen. Die Vergltung des
Koordinators erfolgt gesondert.

4,
Fur Verzoégerungen und Unterbrechungen fiir die im Gas-
und Wasserleitungsbau erforderlichen Druckprifungen,
Durch-

strahlungsprifungen, Desinfektions- und Spulvorgéange
kann der Unternehmer keine Entschadigungen geltend
machen.

5. Umrechnungsfaktor fiir Material - Volumen und
Gewichte

Eingebaut und verdichtet m? t

Erdmaterial Tm?3 1,97t
Sand Tm? 1,85t
Kies oder Kiessand als Frostschutz 1 m3 2,05t
Kalkschotter Tm? 1,75t
Siebschutt Tm?3 2,08t
Schottertragschicht 1m? 2,15t
Asphaltfeinbeton 1m?3 2,39t

Einbaugewicht verdichtet

Material Starke Gewicht
Frostschutzkies 30 cm 615 kp/m?
20 cm 410 kp/m?
10 cm 205 kp/m?2
Mineralbeton 20 cm 430 kp/m?
18 cm 387 kp/m?
BituminGse Tragschicht 15 cm 354 kp/m?
8 cm 189 kp/m?2
Asphaltfeinbeton 4 cm 96 kp/m?

6.Technische Vorschriften, zusitzliche Bestimmungen,
DIN-EN-Normen, Richtlinien und Merkblatter fiir
Rohrleitungsbauarbeiten

Dieser Bewerbung liegen die Allgemeinen Bedingungen der
VOB und der UVQO fiir die Ausflihrung von Leistungen, das
DVGW-Arbeitsblatt GW 381, die

Rohrverlegungsrichtlinien fir Gasrohrnetze des DVGW
Arbeitsblatt G 462, G 472, W 400-2, DIN 805, jeweils
gultige VDE-Bestimmungen und die DGUV-Bestimmungen
zugrunde.

6.1
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Baustoffe (Rohre, Rohrzubehér, Armaturen,
Umbhiillungsmaterial).

Die bendtigten Materialien (Rohre, Armaturen usw
werden) von der EVF/SWG zur Verfiigung gestellt. Nur
nach besonderer Vereinbarung mit der EVF/SWG kann
Material vom Auftragnehmer geliefert werden. Der
Auftragnehmer stellt SchweilRmaterial wie
Lichtbogen-Schweillelektroden DIN 499, DIN 2560
Gasschweil’drahte DIN 15614, DIN12536, Strom, Gas und
Sauerstoff und Propangas. Fur PE-HD-Rohre sind
Verbindungen mit Elektroschweififittings (Lieferung
erfolgt durch den AG) System Frialen (Friedrichsfeld)
vorzunehmen.

6.2 Mangelanspriiche

Die wahrend dieser Zeit auftretenden Mangel und Schaden
hat der Auftragnehmer alsbald unentgeltlich zu
beseitigen, wie er auch fir alle Kosten aufzukommen
hat, die dem Auftraggeber oder Dritten durch diese
Mangel und Schaden entstehen. Z. B. hat der
Auftragnehmer bei einem Schaden, der auf mangelhaft
ausgeflihrten Rohrschutz zurlickzufiihren ist, alle Kosten
fur Gas- bzw. Wasserschaden, betriebliche Malnahmen,
Grabarbeit, Rohrlieferung und Instandsetzung zu tragen.
Bei Verzug und in allen dringenden Faéllen ist der
Auftraggeber berechtigt,die nétigen Arbeiten auf Kosten
des Auftragnehmers vorzunehmen.

6.3

Es werden nur DVGW-Uberprifte Unternehmen zugelassen.
Bei Angebotsabgabe ist die jeweils glltige
DVGW-Bescheinigung gemaf dem DVGW-Arbeitsblatt GW
301, GW 302 und GW 381 in der entsprechenden Gruppe in
Kopie beizulegen.

6.4

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ohne weiteres Zutun
der Projektleitung mit anderen im Dienst des
Auftraggebers stehenden Auftragnehmern so
zusammenzuarbeiten, dass alle Leistungen zeitlich und
gegenseitig gefordert werden. Er hat gebihrende
Rucksicht auf die Arbeiten dieser Auftragnehmer zu
Uben, Erschwernisse aus dieser Zusammenarbeit
berechtigen nicht zu irgendwelchen Ansprichen.

6.5

Der Auftragnehmer hat fir das Bauvorhaben einen
verantwortlichen Bauleiter abzustellen, dessen Lohn-
bzw. Gehaltskosten einschlieBlich allen Nebenkosten
(Fahrzeugkosten) sind in den im Leitungsverzeichnis
aufgefihrten Preisen mit enthalten. Die Fachaufsicht
bei Einbindungen nach DGUV-R 100-500 wird nicht
gesondert vergutet. Alle fur Tiefbauarbeiten
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

eingesetzten Mitarbeiter missen nach GW 129/S 129
unterwiesen sein.

6.6

Hinweis zur Bauabwicklung und Materialentnahme vom
Lager des Auftraggebers. Das vom Auftragnehmer zur
Ausfiihrung eingesetzte Personal ist schriftlich zu

benennen und es sind Befahigungsnachweise vorzulegen.
Die Fahrzeuge und Werkzeuge sind im erforderlichen Malie
auszuristen, Prifungen hierzu behalten wir uns vor.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die
Abwicklung des Auftrages nur vom benannten Personal
einheitlich durchgefiihrt wird.

Der Auftragnehmer hat 24 Stunden vor Beginn der
Arbeiten auf der Baustelle das Material im Lager der
EVF/SWG anzufordern. Die Materialanforderung hat
schriftlich an den Lagerleiter zu erfolgen, der
Materialbedarf wird kommissioniert und ein fester
Abholtermin fixiert. Im Zuge des Aufmales wird
kontrolliert, ob das Material verbraucht bzw.
Restposten vorhanden sind. Werden diese Restposten
nicht Uber einen Materialriickgabeschein unversehrt
zuriickgegeben, wird das Material dem Auftragnehmer in
Rechnung gestellit.

Riicktransport aufgrund mangelhafter Materialdisposition
wird vom Auftraggeber nicht vergiitet.

Eine Materialdisposition durch den Beauftragten des
Auftraggebers (Projektleiter EVF/SWG) findet nicht
statt.

8. Rohrgraben und Montagegrubenverfiillung

Gas- und Wasserleitungen sowie Kabel werden auf eine
Sandbettung von mindestens 15 cm (in verdichtetem
Zustand) verlegt. Leitungen und Kabel werden erst dann
eingelegt, wenn die Sandbettung diesen Anforderungen
genugt. Nach Einlegung von Leitungen und Kabeln sind
diese allseitig mit Sand zu umhdllen.(s. beil.

Merkblatt Gber die Verflllung von Rohrgraben in
Verkehrsflachen)

Die weitere Verflillung des Grabens darf erst erfolgen,
wenn Rohrleitung und Sandumhdillung vom zustandigen
Projektleiter des AG abgenommen und freigegeben wurden,
sowie die bis dahin angefallenen Arbeiten aufgemessen
und die Leitungen/Kabel eingemessen wurden. Die
Freigabe erfolgt durch den Projektleiter (AG).

Wurde dem Projektleiter die Fertigstellung von
Rohrgraben und Sandumhillung der Leitung/Kabel nicht
rechtzeitig gemeldet, so dass Kontrolle und Aufmaf}

nicht moéglich waren, wird ausnahmslos auf Kosten des AN
wieder aufgegraben.

Nach der Abnahme der Sandumhullung und dem Aufmafd
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Zusatzliche Bestimmungen der SWG/EVF

erfolgt das Verfullen von Rohrgraben und Montagegruben
mit einem geeigneten verdichtungsfahigem Fllmaterial.
Im Bereich der Leitungszone ist Boden mit einem
GroRtkorn von 20 mm zu verwenden, wobei der Sandanteil
Uberwiegen muss. dieser Boden ist durch Stampfen zu
verdichten, so dass eine feste und volle Lagerung der
Rohre sichergestellt ist.

9.
Die Einmessung der verlegten Leitung wird durch den
Auftraggeber vorgenommen. Die Bauleitung des
Auftragnehmers fordert die vom Auftraggeber benannte
Ansprechstelle fir Vermessungsarbeiten 12 Stunden vor
Durchfiihrung der Vermessungsarbeiten auf, diese
durchzufiihren. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen,
dass die Einmessung am offenen Graben erfolgen kann. Es
ist sicherzustellen, dass die Grabenverfillung erst

nach der Einmessung erfolgt. Wird der Graben vor der
Einmessung verfullt, erfolgt die Wiederaufgrabung auf
Kosten des Auftragnehmers.

Beschreibung der BaumaRnahme

Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten von Gas- und
Wasserversorgungsleitungen im Netzgebiet der EVF.

Die EVF vergibt nach diesem Angebot Auftrage fur
Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten mit Einzellangen

ab 50 m fur Auswechslungen und Neubauten von Leitungen
ihres Gas- und Wasserversorgungsnetzes.

Das Versorgungsgebiet der EVF ist aus dem beiliegenden
Lageplan ersichtlich.

Sonstiges

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und
Leistungen umfassen das geschatzte Gesamtvolumen von
Einzelauftrégen fur ein Jahr und sind in ihren

Einzelheiten nicht bindend.

Die Auftrage werden fiir jede MaRnahme getrennt auf der
Basis dieses Angebotes erteilt.

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

01.01 Titel VerkehrsmaBnahmen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.01 Titel VerkehrsmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Baustellensicherung

In die nachfolgenden Positionen zur Baustellensicherung

ist die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,

das Sichern und Absperren der Baustelle gemafl RSA/ZTV -
SA/ASR A5.2, die Betriebsmittel nach RSA/ZTV - SA

liefern, vor- und unterhalten, ggf umsetzen und

Abbauen, ggfs. die Entwertung bestehender
Verkehrszeichen, Dokumentation und die regelmaRige
Kontrolle entsprechend ZTV - SA miteinzukalkulieren.

Die Positionen gelten nicht fur Baustellen von kirzerer
Dauer. Die Abnahme erfolgt durch den AN entsprechend

der ZTV-SA und muss wie vorgeschrieben dokumentiert
werden. Der AG nimmt an der Abnahme nicht teil. Die
Dokumentationsunterlagen werden durch den AN an den AG
Ubernommen.

01.01.10 Baustelle abschranken

Pro Baustelle wird diese Pausche einmal vergutet. Sie
enthalt alle Tatigkeiten, die zur Vorbereitung der
Baustellensicherung nétig sind. Alle Beschilderungen,
Abschrankungen, Baken, usw. die fiir Halteverbotszonen,
zur Verkehrslenkung und -umleitung, in und um die
Baustelle notwendig sind, sind inbegriffen. Ebenso die
Lieferung, Abtransport, Kontrolle und Dokumentation.

10 St EP oo GP o

01.01.20 Zuschlag Baustelle abschranken je m? wiederhergestellter befestigter
Oberflache

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abraumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m?-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaflnahmen inner- und aulRerhalb der
MalRnahme. Die m? beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberflache pro Baumalinahme.

1.500 m? EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 11




Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

01.01 Titel VerkehrsmaRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.01.30 Zuschlag Baustelle abschranken je wiederhergestellter unbefestigter
Oberflache

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abraumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m?-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaflnahmen inner- und aulRerhalb der
MaRnahme. Die m? beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberflache pro Baumalinahme.

700 m? EP GP

Kalkulationshinweis VerkehrsmaBnahmen
In die Einheitspreise der Leistungen einzurechnen sind:

Anfahren, Aufstellen und Einrichten aller zur
Durchflhrung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Hilfsbriicken, Beforderungsanlagen, Verkehrszeichen,
Geruste, Pontons, Verteilungs-, Dosier-, Mischgerate-,
Einbau-, Rittel-, Walz- und sonstiger Gerate und
Werkzeuge, Tagesunterkinfte, Aborte, Schlafrdume,
Bauhutten, Lagerschuppen, Silos, Kraft- und
Beleuchtungsanlagen einschlielich der Zuleitungen,
Wasserversorgungsanlagen, alle zur Durchfiihrung der
MalRnahme notwendigen Anschliisse usw.,
Baustellenbeschilderung und dgl., ferner das Anfahren
und Bereithalten der zur Wasserhaltung notwendigen
Pumpen, sonstiger Gerate, Aggregate und entsprechende
Reserveaggregate.

Die Kosten fur das Herrichten der Arbeits-, Bau- und
Lagerplatze, der Zufahrtswege und Baustralien,
einschlieBlich Pacht (soweit in der Beschreibung der
MaRnahme gefordert). Entschadigungen und dgl. fir das
hierzu erforderliche Gelande, die Kosten fir das
Vorhalten, Unterhalten und den Betrieb der Gerate und
Anlagen.

Das R&umen der Baustelle, Abfahren der
Baustelleneinrichtungen, Wiederherstellen des
urspringlichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Flachen, Wege usw. einschliellich aller

erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO und den
Vorschriften des Auf- traggebers bzw. der
Verkehrsbehdrde mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen (reflektierend) Abschrankungen, Schutz-
und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen
wahrend der Bauzeit.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 12



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.01

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Verkehrsmaflinahmen

EVF

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.40

Das Entfernen (ggf. Umsetzen in weitere Bauabschnitte)
aller zur Einrichtung und zum Betreiben der
Verkehrsregelung erforderlichen Gerate nach
Fertigstellung der Arbeiten, sowie standige

Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.

Falls eine Uberdrtliche Verkehrsumleitung notwendig
ist, wird diese gesondert vergutet. Dafur mul® der
Auftragnehmer vor Ausfiihrung der Arbeiten dem
Auftraggeber den Umleitungsplan und die
verkehrsrechtliche Anordnung ibergeben.

Es ist Sache des Auftragnehmers die Unterhaltung und
die vorschriftsmafige Funktion der Beschilderung in
regelmaBigen Abstanden zu prifen. Es gelten die
Bestimmungen der zustandigen Verkehrsbehérde. Dem
Auftraggeber ist eine Kopie der verkehrsrechtlichen
Anordnung mit den Auflagen der Verkehrsbehoérde zu
Ubergeben.

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage
Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Durchfihren der Verkehrsregelung wahrend der Bauzeit
entsprechend denVerkehrsverhaltnissen bzw. der Auflagen
der zustandigen Verkehrsbehoérde.Einzurechnen sind die
Kosten fur das Vorhalten, Auf-und Abbauen der erfor-
derlichen Signalanlage, die Kosten fiir das Beschaffen
des elektrischen Stromes, die Anschluss- und
Betriebskosten sowie evil. entstehende Kosten fir

das Umstellen der Anlage und fiir Unterbrechungen der
Verkehrsregelung aus baulichen Griinden.
Lichtzeichenanlagen mussen dreifeldig und automa-
tisch steuerbar sein, aber auch von Hand bedient werden
kénnen.

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage
Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

20d EP

Provisorische Uberfahrten

Provisorische Uberfahrten
Liefern, herstellen, aufstellen und nach Fertigstellung

der Arbeiten abbauen von Uberfahrten iiber offene Graben
oder Gewasser mit Schrammbord und Gelander.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.02.2025 - Seite 13



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.01 Titel VerkehrsmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Verkehrsbelastbarkeit entsprechnd Angabe der
Briickenklasse im Preisverzeichnis. Im Preis inbegriffen
ist die Lieferung und Vorhaltung sdmtlicher Baustoffe,
zusatzliche erforderliche Erdarbeiten fir die

Herstellung der Widerlager, Joche und dgl.,
einschlielich der erforderlichen Auflagerausbildungen.
Der Abrechnung wird das Aufmal der abgedeckten
offenen Baugruben-, Grabenflache ohne seitliche
Auflagerflachen zugrundegelegt. Ein statischer Nachweis
ist unaufgefordert ohne besondere Verglitung vorzulegen.

Aufnehmen und gegebenenfalls Wiederverlegen der
Brlckenteile an gleicher Stelle werden nicht gesondert
vergutet.

01.01.50 Prov. Uberfahrt, BKI 15 Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m
Prov. Uberfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Briickenklasse 15

50 m? EP o GP

01.01.60 Prov. Uberfahrt, BKI 30, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Uberfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brlickenklasse 30

100 m? EP e GP o
01.01.70 Prov. Uberfahrt, BKI 60, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Prov. Uberfahrt, Breite 3,50 m, Spann-
weite bis 2,50 m, Belastbarkeit gem.
Briickenklasse 60
100 m? EP o GP o,

Provisorische FuBgangeriiberwege
Provisorische FuRgangeriberwege

FuBRgédngerbohlenwege liefern, herstellen und aufstellen

Liefern, herstellen und aufstellen von
FulRgangerbohlenwegen mit 1,00 m hohem Gelander und
einer Saumbohle nach Angabe des Auftraggebers. Wahrend
der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der

Bauarbeiten abbauen. Die Belastbarkeit der Uberwege

ist fur 0,5 Mp/gm nachzuweisen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 14




Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.01 Titel VerkehrsmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.01.80 Prov. FuBgéngeriiberweg, Breite 1,50 m,

Spannweite bis 2,50 m

Prov. FuRgangeriberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

100 m? EP o

Provisorische Fahrbahnmarkierung
Provisorische Fahrbahnmarkierung

01.01.90 Prov. Fahrbahnmarkierung
Prov. Fahrbahnmarkierung

Liefern, aufbringen, einschlie3lich kleben und wieder
entfernen sowie entsorgen einer
Stralenmarkierungsfolie gelb (Folie o. &.).

200 m EP o

Summe Titel 01.01
VerkehrsmaBnahmen, Netto:

01.02 Titel Wasserhaltung

MaBRnahmen bei Grundwasserandrang

Die Positionen umfassen alle Mallnahmen, welche zur
Gewabhrleistung, des Baubetriebs bei Grundwasserandrang
sowie bei u. U. erf. Umpumpen anfallenden Wassers aus
unterbrochenen Leitungen usw. erforderlich werden. Der
Einsatz der erforderlichen Gerate, des
Bedienungspersonals usw. richtet sich nach der
Anordnung fur die Wasserhaltung.

Der Preis gilt als Mittelwert auch fur Sonntags-,
Feiertags-, Nacht- und Uberstunden bei jeder Position.

Eine Wasserhaltung wird nur bezahlt, wenn die
Motorpumpe einen Anschluss von min. D = 50 mm hat.
Erforderliches Wasserhalten (Tagwasser) infolge Regen,
Gewitter usw. ist in den Aushubpositionen enthalten und
wird nicht gesondert vergiitet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette

fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
der einzelnen Position nicht anders bestimmt.

Einsatz von Motorpumpen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.02

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Wasserhaltung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.10

01.02.20

01.02.30

01.02.40

Einmaliges betriebsfertiges Aufstellen und

Wiederabbauen von Tauch-, Motorpumpen einschl.
Antriebsaggregaten, Saugleitungen und bis zu 30 m
langen Rohrleitungen zum Vorfluter. Im Einzelfall
inbegriffen sind die notwendigen Kraftanschliisse,
Notstromaggregate, Gerlste und Schutzdacher sowie die
Abgeltung flr die Herstellung der Pumpensiimpfe, die in
der Regel unterstrom und auf3erhalb einer
Fundamentflache bzw. Grabenstralte anzuordnen sind. Die
geforderten PumpengréfRen sind durch Angabe der
Druckstutzennennweite (NW) umrissen und beziehen sich
auf Unterwasserpumpen. Der Pumpeneinsatz wird nur
einmal bezahlt, auch wenn die Pumpe zeitweise aus der
Baugrube entfernt und an derselben Stelle (Pumpensumpf)
wieder eingesetzt wird. Bezahlt werden nur die
Pumpeneinsatze, denen der Auftraggeber zugestimmt hat.

Motorpumpe NW bis 80 mm
Motorpumpe NW bis 80 mm

Motorpumpe NW iiber 80 mm bis 100 mm
Motorpumpe NW Uiber 80 mm bis 100 mm

Betrieb von Motorpumpen

Betreiben einschl. Vorhalten und Bedienen von Motor-
oder U-Pumpen. Die hierbei anfallenden Strom- oder
andere Betriebsstoffkosten sind in die Einzelpreise
einzurechnen. Vergitet werden die Pumpengrélien, denen
der Auftraggeber zugestimmt hat und nur die Zeit,
wahrend der die Pumpen mit Genehmigung des
Auftraggebers in Betrieb sind.

Motorpumpen, NW bis 80 mm, mit Betriebsstundenzdhler
betreiben

Betreiben von Motorpumpen, NW bis 80 mm, mit
Betriebsstundenzahler

10 Std. EP ..

Motorpumpen, NW iiber 80 mm bis 100 mm,
mit Betriebsstundenzahler betreiben

Betreiben von Motorpumpen, NW Gber 80 mm bis 100 mm,
mit Betriebsstundenzahler

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.02 Titel Wasserhaltung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
10 Std. EP o GP i

Rohrleitungen fiir Motorpumpen
Rohrleitungen fur Motorpumpen

Rohrleitungen zum Vorfluter, Bereithalten und Verlegen,
soweit sie langer je 30 m sind. Evtl. erforderliche
Unterstitzungen sind im Preis enthalten.

- Aufmal: Lange verlegter Rohre in Meter abzugl. 30 m

01.02.50 Rohrleitungen fiir Motorpumpen,
NW bis 80 mm

Rohrleitungen fur Motorpumpen,
NW bis 80 mm

100 m EP o GP

01.02.60 Rohrleitungen fiir Motorpumpen,
NW iiber 80 mm bis 100 mm

Rohrleitungen fur Motorpumpen,
NW tber 80 mm bis 100 mm

100 m EP o GP

Summe Titel 01.02
Wasserhaltung, Netto: ...

01.03 Titel Erdarbeiten

Hinweise zu den Erdarbeiten
Vorbemerkungen:

(Die Vorbemerkungen, Hinweise und Normalien sind
Bestandteil des Vertrages, Begriffsbestimmungen geman
Z\VB - StB 75)

Begriffbestimmungen:

Baugelande: Flachen, die der Auftraggeber zur
Ausfiihrung der Leistung und zur voribergehenden
Lagerung von Stoffen zur Verfligung stellt, jedoch nicht
Flachen fur Baustelleneinrichtung.

Baustelle (Baustellenbereich): Baugelande zuzuglich der
vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Flachen
einschlieRlich aller Flachen fur die

Baustelleneinrichtung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

01.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausfuhrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden kann.

Der Auftragnehmer hat die Glte seiner Arbeit
entsprechend den Vorschriften der ZTV A - StB laufend
selbst und auf seine Kosten nachzuweisen, dabei sind
die Werte flir Stralen mit starkem bis sehr starkem
Verkehr zugrunde zu legen.

Das Freimachen des Baustellenbereiches wird nur dann
besonders vergltet, wenn dies im Preisverzeichnis
ausdriicklich vorgesehen ist.

Abrechnung von Erdarbeiten:

Abtrag, Auftrag, Einbau und Transport des Bodens wird
nach Kubikmetern festen Materials entsprechend den
Querprofilen vergutet. Die Starke des vom Auftraggeber
verlangten Abtrages der Grasnarbe und des Humusbodens
bzw. Ausbruch der Straltenbefestigung werden von der
Masse des Aushubes (Abtrages) abgezogen, bei
Auffullungen (Auftrag) zugerechnet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette

fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.
Abrechnungsmasse, Kalkulationshilfen und
Abrechnungshinweise fur Grabenaushub

Fur Aufmal® und Abrechnung malRgebende Grabenbreiten
gilt die ( DIN 4124).

Graben fir Leitungen mussen die in Tabelle 1
angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in den
folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Tabelle 1 : Grabenbreiten

Art der Baugrube  AuBerer Lichte

Bdschungswinkel Rohrschaftdurch- Grabenbreite
messer (D )
m m

verkleidet D bis 0,40 B=D+0,40
D Uber 0,40 bis B=D+0,70
0,80

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

01.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

unverkeidet an

der Sohle
gemessen
i3 beliebig D bis 0,40 B=D+0,40
R <0,60° D bis 0,40 B=D+0,40
R >0,60° D iber 0,40bis 0,80 B=D + 0,70

Als lichte Breite gelten

a) bei gebdschten Graben die Sohlenbreite

b) bei waagerechtem und senkrechtem Verbau der lichte
Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen,

c) bei gepfandetem Verbau der mittlere lichte Abstand
der Bohlenwande.

Sofern bei senkrechtem Verbau und duf3erem
Rohrschaftdurchmesser gréf3er/gleich 0,60 m waagerechte
Gurtungen weniger als 1,75 m tber Grabensohle liegen,
wird als lichte Breite der lichte Abstand der Gurtungen
rechtwinklig zur Grabenachse gemessen.

Bei einem aufleren Rohrschaftdurchmesser von
gréRer/gleich 0,30 m gilt dies ebenfalls, wenn die
Unterkante der waagerechten Gurtungen weniger als 0,50
m Uber der Oberkante Rohrschaft liegt.

Aufgrund ortlicher Verhaltnisse, z. B. an

Zwangspunkten, kann es erforderlich sein, geringere als
die in Tabelle 1 angegebenen Grabenbreiten zu wahlen.
In diesen Fallen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

Die in den vorigen Abschnitten genannten Werte gelten
nicht fir unverbaute Graben bis zu einer Tiefe von 1,25

m, die zwar betreten werden, aber keinen betretbaren
Arbeitsraum zum Verlegen und Priifen der Leitungen haben
mussen, wie z. B. Erdkabelgraben und Drangraben.
Ebenso gelten die Werte nicht bei Graben flur maschinell
verlegte Rohrleitungen, sofern die Graben nicht

betreten werden mussen.

Schacht- und Grabenaushub
Aufmalbestimmungen

a) Grabentiefe
Obere Grabenbegrenzung ist das vorhandene Gelande, ggf.
nach Abzug des Mutterbodens bzw. der

StralRenbefestigungen. Als Grabentiefe wird der
Abrechnung das Mal} zwischen gemittelter obere

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.03

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Grabenbegrenzung und der planmafigen Grabensohle
zugrundegelegt. (Gilt auch fir Kleinbauwerke - unter
Kleinbauwerken werden alle aufgefliihrten Bauwerksgrofien
(LW) verstanden - unabhangig von der Ausfiihrungsart).

b) Grabenbreite (Sohlenbreite) abgebdschte Grabenwande.

Es gelten die einschlagigen Bestimmungen der DIN 124.
Bdscht der Auftragnehmer, bei vorgeschriebenem Verbau,
aus von ihm zu vertretenden Grunden die Grabenwéande ab
oder wird der Verbau nicht vorschriftsmafig ausgefihrt,
so erfolgt die Abrechnung in jedem Fall
ausschreibungsmagig. Mehrbedarf an Verfillmaterial wird
nicht vergitet. Die daraus u. U. entstehenden Schaden
gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers, ihm obliegt
auch die Beweispflicht durch unabhangige
Sachverstandige. Der Aushub wird Gber die Lange von
Schéachten u. dgl. durchgemessen, der u. U.

erforderliche Mehraushub fur Kleinbauwerke und
Sickerleitungen wird nicht besonders vergutet. Die
Aufwendungen hierfiir sind in die jeweiligen

Einheitspreise solcher Anlagen einzurechnen.

c) Rohrauflagerung - Auflager im gewachsenem Boden

Bei Rohrleitungsgraben ohne Sandauflager ist die
Grabensohle entsprechend den Vorschriften der DIN 4033
auszubilden. Eine besondere Vergiitung hierfur wird

nicht gewahrt.

d) Verfiillung

Wird der Abtransport des gesamten Aushubmaterials
angeordnet, so hat die Verfillung der Graben mit dem im
Preisverzeichnis angegebenen Fremdmaterial zu erfolgen.

Die Abrechnung des neuen Verflllmaterials erfolgt nach
cbm verdichteter Masse.

Die sorgfaltige Verdichtung mit entsprechenden Geraten
neben und um Schachte, Hydranten-, Schiebergestangen,
Kappen, Abdeckungen, Einldufen und dgl. ist
grundsatzlich mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulationshinweis:
Wasserleitungsrohre, Gasversorgungsleitungen, Kabel und

dgl. sind mit dem im Preisverzeichnis genannten
Material zu umhdllen und zu unterstampfen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.03

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Fiar angeordnete Bankette am Wasserleitungsgraben zur
Verlegung von Gasleitungen und dgl. werden je 0,40 m
Bankettbreite anerkannt. Bei Wasserleitungen betragt

bis zu einer Grabentiefe von 2,00 m die fir die Ab-

rechnung mafigebende Grabenbreite 0,80 m und zwar bis zu
NW 200 mm, groftere NW und Grabentiefen entsprechend DIN
4124. Bei Gasleitungen betragt bis zu einer Grabentiefe

von 1,75 m die fur die Abrechnung malRgebende

Grabenbreite 0,60 m und zwar bis zu NW 200 mm, gréf3ere
NW und Grabentiefen entsprechend DIN 4124.

Grabenbreite fur Doppelleitungen entsprechend
Ausschreibungsquerschnitt oder nach Angaben im
Preisverzeichnis. Im Preis ist das Herstellen einer
sauberen und fluchtgerechten Rohrplanie und das
verdichten der Grabensohle enthalten.

Abrechnungs- und Kalkulationshinweise:

Die einzelnen Aushubpositionen sind als Mittelpreis der
jeweiligen Tiefenstufe zu kalkulieren. Die
Massenberechnung des Erdaushubes erfolgt demnach
grundsatzlich mit dem Mittel der zwei Tiefen unter
Gelande zwischen zwei Abstichen.

Der Verbau wird soweit nach DIN 4124 erforderlich
gesondert vergiitet.
Saumbohlen sind in den Aushubpreis mit einzurechnen.

Die fur den Verbau zu vergltende Breite betragt in
allen Fallen einheitlich 2 x 0,10 m = 0,20 m.

e) Abgeboschte Grabenwande:

Wird der Graben auf Grund gegenseitiger Vereinbarung
abgebdscht, bzw. der Graben mit Béschung im
Preisverzeichnis ausgeschrieben, so gilt sowohl fiir den
Aushub und Transport der Massen, wie auch fir die
Verflillung mit Fremdmaterial nachfolgende Regelung:

Der Abrechnung werden hochstens der jeweiligen Bodenart
entsprechende Béschungswinkel (3) bzw.
Bdschungsverhaltnisse (I:n) zugrunde gelegt.
Verdrangungsabzug geman DIN 18 300. Hat der
Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden die
Bdschungen steiler als nach der Bodenart erforderlich
ausgefihrt, so gilt die tatsachlich ausgefiihrte
Bdschungsneigung.

f) Handaushub

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Handaushub wird nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers verglitet.

g) Abtransport

Bei allen Erdarbeiten wird der angeordnete Abtransport

der Massen, soweit es sich um unbelastetes Material

handelt, zu den Auffullplatzen des AN vergltet. Die
Aufflllgebtiihren sind in diese Position einzurechnen.

Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Material (z.B.
pechhaltigem StraRenaufbruch, kontaminiertem Boden
usw.) ist nur auf zugelassene Deponien oder durch
Entsorgungsbetriebe mit entsprechendem
Entsorgungsnachweis moglich. Die Vergiitung erfolgt nach
Aufwand.

h) Bodenklassifizierung

Die Bodenklassifizierung erfolgt nach DIN 18 300 in
Verbindung mit der Gas/Wasser.Information Nr. 20
2022-02 des DVGW. Siehe auch ZTV E-StB hinsichtlich der
Gewinnung,Verwendung und Bearbeitung.Fir die allgemein
verstandliche Beschreibung, wird weiterhin auf
Bodenklassen verwiesen.

i) Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

j) Sonstiges

Im Einzelnen - soweit nicht definiert oder bei
Widerspriichen - gelten die Bestimmungen der DIN

18 300 in Verbindung mit der Gas/Wasser-Information Nr.
20 2022-02 des DVGW, DIN 4124 sowie die der jeweiligen
Positionen einschlie3lich der Hinweise.

Abtragen von Mutterboden in voller Starke

Abtragen von Mutterboden in voller Starke
(Oberboden Boden Bodenklasse |)

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 22




Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.1 Abtragen von Mutterboden

Abtragen von Mutterboden einschl. der Grasnarbe Uber
den Baugruben und von sonstigen, vom Auftraggeber
bezeichneten, Flachen. Bei bindigem Untergrund darf der
Mutterbodenabtrag nur unmittelbar vor den eigentlichen
Erdarbeiten vorgenommen werden.

-seitlich in Mieten lagern (Hohe der Mieten max.: 2,5m)
Aufmald im Abtrag

100 m? EP o GP o

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark
(Oberboden)

Der seitlich gelagerte Mutterboden ist nach Bedarf zu
laden, zu transportieren, planmaBig in einer im
Preisverzeichnis angegebenen Schichtstarke anzude-
cken, einzuebnen und fachgerecht Gberkreuzen zu frasen,
auf Boschungen anzudriicken. Béschungsflachen sind vor
Aufbringen des Mutterbodens durch Anlagen von schragen
Rillen mit einer Tiefe von 10 bis 15 cm und einem Ab-
stand von 50 cm aufzurauhen, Béschungsrander an das
Gelande profilgerecht anzupassen und anzurunden. Die
dazu nétigen kleinen berichtigenden Erdarbeiten werden
nicht besonders vergutet. Die Andeckung muss frei von
Steinen, Wurzeln und dgl. sein und profilgerecht
abgezogen werden.

01.03.2 Andecken von Mutterboden
Andecken von Mutterboden

01.03.3 Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle
Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

01.03.4 Ansden von Grasflachen.
Incl. Lieferung von Grassamen und

Ansaen von Grasflachen.
Incl. Lieferung von Grassamen und aller Nebenarbeiten

400 m? EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 23




Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.03

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.5

01.03.6

01.03.7

StraBenaufbruch
StralRenaufbruch

Aufbrechen vorhandener Stralenbefestigung,
StralRenpflaster, Gehwegbefestigungen, Gehwegplatten und
sonstiger Befestigungen in der vom Arbeitgeber
angegebenen Breite und Lange.

Bei vorgeschriebener seitlicher Lagerung oder bei
Abfuhr auf Lagerplatze des Auftraggebers ist das
Saubern des brauchbaren Materials bzw. Laden und
Abfahren, einzukalkulieren. Bruch, soweit zertrimmert
nicht einbaubar, auf Platze des Auftragnehmers
abzufahren.

Schneiden von bitumindsen Stralenbefestigungen.
Vergutet werden nur die nach der ZTV A-StB (in der
jeweils gultigen Fassung) erforderlichen Schnitte.

Schnitte dirfen nur parallel oder rechtwinklig zur
Rohrachse erfolgen. Vor- und Rickspriinge des neuen
Belags in einem Abstand von weniger als 2 m sowie
Minderbreiten gegenuber dem Regelprofil werden nicht
abgenommen! Mehrbreiten ohne besondere Anweisung der
Projektleitung werden nicht vergitet.

Schneiden von bituminésen StraBenbefestigungen
bis 6 cm

Schneiden von bitumindsen StralRenbefestigungen
bis 6 cm

30 m EP ...

Schneiden von bitumindsen StraBenbefestigungen
bis 10 cm

Schneiden von bitumindsen StralRenbefestigungen
bis 10 cm

145 m EP ..

Schneiden von bitumindsen StraBenbefestigungen
bis 13 cm

Schneiden von bitumindsen Strallenbefestigungen
bis 13 cm

435 m EP ..

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.03

Gewerk
Titel Erdarbeiten

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Tiefbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.03.8

01.03.9

***Bedarfspos.

01.03.10

01.03.11

01.03.12

01.03.13

Schneiden von bitumindsen StraBenbefestigungen
bis 16 cm

Schneiden von bitumindsen StralRenbefestigungen
bis 16 cm

1.335m

Schneiden von bitumindsen StraBenbefestigungen
bis 21 cm

Schneiden von bitumindsen StralRenbefestigungen
bis 21 cm

60 m
Schneiden von bitumindsen StraBenbefestigungen

tiber 21 cm

Schneiden von bitumindsen Strallenbefestigungen
uber 21 cm
Zulage je cm Mehrstarke

1m

Ausbau von bituminésen StraBenbefestigungen,
bis 6 cm

Ausbau von bitumindsen Stral’enbefestigungen, bis 6 cm

mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplatze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

35 m?

Ausbau von bituminésen StraBenbefestigungen,
bis 10 cm

Ausbau von bitumindsen StralRenbefestigungen, bis 10 cm

mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplatze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

35 m?

Ausbau von bituminésen StraBenbefestigungen,
bis 13 cm

Ausbau von bituminésen StralRenbefestigungen, bis 13 cm

mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplatze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

270 m?

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

- Nur EP -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

01.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.14 Ausbau von bituminésen StraBenbefestigungen,
bis 16 cm

Ausbau von bituminésen StralRenbefestigungen, bis 16 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplatze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

1.125 m? EP o GP

01.03.15 Ausbau von bituminésen StraBenbefestigungen,
bis 21 cm

Ausbau von bituminésen StralRenbefestigungen, bis 21 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplatze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

35 m? EP o GP i
***Bedarfspos.
01.03.16 Ausbauen von bitumindsen StraBenbefestigungen,
tiber 21 cm
Ausbauen von bitumindsen Stralenbefestigungen, Uber 21
cm mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplatze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung,
Zulage je cm Mehrstarke.
1 m? EP - Nur EP -
01.03.17 Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder
Verbundsteinen auf Packlage, seitlich
Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder Verbundsteinen
auf Packlage, seitlich lagern zur Wiederverwendung
10 m? EP GP
01.03.18 Ausbauen von Pflaster auf Sand,
seitlich lagern zur Wiederverwendung
Ausbauen von Pflaster auf Sand oder Splitt,
seitlich lagern zur Wiederverwendung
150 m? EP i GP i
01.03.19 Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung
Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung
40 m? EP i GP i
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Aushubarbeiten
Aushubarbeiten

Ausheben von Graben, Montage- und Schweil3gruben fiir
Rohrleitungen, fir Kabel, fiir Schachte und sonstige
Kleinbauwerke sowie fir Fundamentstreifen. Saubere
planmafige Planie der Sohle, Herstellen der
Muffenlécher und Schweil3gruben, alle erforderlichen
Leistungen und Nebenarbeiten.

Abzurechnende Grabenbreite nach DIN 4124 oder nach
Regelzeichnung. Der Preis gilt fur alle Bodenklassen
und Tiefenstufen. Bodenklasse 7 wird als Zulage
gesondert vergutet.

Samtliche, flr Grabarbeiten im innerstadtischen Bereich
anfallende Erschwernisse wie z. B. Packlagen, beengte
Verhaltnisse, Hindernisse im Rohrgrabenprofil, Arbeiten
mit Greifer und mit Kleingeraten usw., sind
einzurechnen.

Aufmald: Entsprechend Aufmafibestimmungen fur
Grabenaushub nach DIN 18300. Abgerechnet wird die
tatsachliche Grabenbreite, jedoch maximal die Regel-
bzw. die vom ortlichen Projektleiter (AG) festgelegte
Breite. Die Starke von befestigten Oberfladchen (z.B.
Plaster, Verbundpflaster und Asphalt usw.) wird bei der
Ermittlung der Grabentiefe abgezogen.

01.03.20 Maschinenaushub
Maschinenaushub

2.000 m? EP oo GP i

01.03.21 Handaushub
Handaushub

Handaushub auf besondere Anweisung des Auftraggebers.
Der Preis gilt fir alle Bodenklassen, einschlielich 6.

60 m* EP GP

01.03.22 Prov. Fahrbahnbefestigung ausbauen und
beseitigen

Provisorische Fahrbahnbefestigung ausbauen

Ausbauen und Beseitigung der prov. Fahrbahnbefestigung
bis Oberkante Schottertragschicht. Planum herstellen

und nachverdichten zum Einbauen der bituminésen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Tragschicht. Das ausgebaute Material geht in das
Eigentum des AN Uber. Erforderlicher Handaushub (z. B.
an Absperreinrichtungen, Hydranten, Montagegruben und
dgl.) ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

50 m? EP o GP

Erschwerniszuschlage
Erschwerniszuschlage

Zuschlag zu den Grabenaushub-Positionen fur Béden der
Bodenklasse 7, sowie Vergltung fir Schacht-,
Betonabbruch und dgl.

- Aufmaf: m3 Aushubmasse entsprechend den Bestimmungen
der Aushubposition. Abbruch nach 6rtl. Aufmald vor
Ausfihrung der Arbeit gemessen.

01.03.23 Zulage fiir Maschinenaushub Bodenklasse 7
Zulage fur Maschinenaushub Bodenklasse 7
150 m® EP o GP i,
01.03.24 Zulage fiir Handaushub Bodenklasse 7
Zulage fur Handaushub Bodenklasse 7
10 m? EP o GP o,
01.03.25 Zulage fiir Schacht- und Betonabbruch
Zulage fur Schacht- und Betonabbruch
15 m? EP o GP o,

01.03.26 Zulage fiir Stahlbetonabbruch
(alle Betongiiteklassen)

Zulage fur Stahlbetonabbruch (alle Betongliteklassen)

15 m? EP oo GP
01.03.27 Zulage fiir Mauerwerksabbruch
Zulage fir Mauerwerksabbruch
15 m? EP oo GP o
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.28 Zulage fiir das Ausheben von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Zulage fur das Ausheben von wiederverwendbarem
Aushubmaterial. Das Zwischenlagern wird gesondert
vergutet.

300 m® EP GP

01.03.29 Zwischenlagerung von wiederverwendbarem
Aushubmaterial

Zwischenlagerung von wiederverwendbarem Aushubmaterial

VVom Auftraggeber verlangte Zwischenlagerungen, soweit
diese Uber die Forderungen der Angaben in der
Beschreibung der Baumalnahme hinausgehen. Das
zwischengelagerte Material ist gegen samtliche
Witterungseinflisse zu schitzen. Im Preis sind alle
Erschwernisse sowie das Wiederaufladen und An- und
Abtransport des Bodens und die etwaige Entschadigung
fur Lagerplatze einzurechnen.

- Aufmal: Nach messbaren Mengen an der Lagerstelle

300 m® EP oo GP o

01.03.30 Abtransport
Abtransport

Laden und Foérdern von tberschissigem oder unbrauchbarem
Material. Aufflllgebihren sind in die Position
einzurechnen.

Abfuhr auf Lagerplatze des Auftragnehmers (AN),
Transportentfernung ist Aufgabe des AN, Verteilen ist
Aufgabe des AN.

1.760 m? EP oo GP i

01.03.31 Verbau
Verbau

Der Verbau von Baugruben und Graben ist nach der UVV
"Bauarbeiten" und den dazugehdrigen
Durchfuihrungsanweisungen, DIN 4124 sowie der DIN 18303,
VOB, Teil C durchzufiihren. Der Preis umfasst die

Leistung von Einbau-, Rickbau- und UmsprieRRarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.03

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.32

01.03.33

01.03.34

sowie Lieferung von DIN-gerechtem Material. Verbau der
nicht die DIN 4124 erflllt, wird nicht vergitet.

Die erforderlichen Aushubbreiten entsprechend SWG/EVF
Regelprofil bzw. DIN 4124 sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach m? abgespriel3ter Verbauflache.

600 m? EP

Ausbauen von Schachten, Randeinfassungen,

Ausbauen von Schéachten, Randeinfassungen,
Schieberkappen, usw.

Ausbauen von Randeinfassungen, Leit-, Markierungs- und
Gelandersteinen von Verkehrszeichen, Licht- und
sonstigen Masten sowie von Einrichtungen der Ent- und
Versorgung und dgl. Bei vorgeschriebener seitlicher
Lagerung ist das Saubern des zum Wiedereinbau
brauchbaren Materials einzukalkulieren, Bruch - soweit
zertrimmert, nicht einbaubar - ist abzufahren, und
ordnungsgemal zu entsorgen.

Alle hierzu erforderlichen StralRenaufbruch- und
Wiederherstellungsarbeiten werden nach den
einschlagigen Positionen gesondert vergutet.

Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen
normal versetzt, seitliches Lagern zur

Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen normal versetzt,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

10m EP

Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten
(Rabattensteinen), seitliches Lagern

Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten (Rabattensteinen),
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

10m EP

Ausbauen von Markierungssteinen (Kilo-
meter- und Hektometersteinen), seitliches

Ausbauen von Markierungssteinen (Kilometer- und
Hektometersteinen), seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

1 Stk EP

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.35 Ausbauen von Schachtabdeckungen,

seitliches Lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Schachtabdeckungen, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

1 Stk EP oo GP o

01.03.36 Ausbauen von StraBeneinlaufen Aufsatz und Auflagerringen

Ausbauen von Straleneinlaufen Aufsatz und
Auflagerringen seitliches Lagern zur Wiederverwendung

5 Stk EP o GP

01.03.37 Ausbauen von kompletten StraBeneinlaufen niederer Bauhohe,

Ausbauen von kompletten Straleneinlaufen niederer
Bauhohe, seitliches Lagern zur Wiederverwendung.

5 Stk EP GP o
01.03.38 Ausbauen von kompletten StraBeneinlaufen normale Bauhéhe

Ausbauen von kompletten Straleneinlaufen normale
Bauhdhe, seitlich Lagern zur Wiederverwendung

5 Stk EP oo GP o

01.03.39 Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern
Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches
Lagern zur Wiederverwendung

10 Stk EP oo GP o

01.03.40 Ausbauen von Teleskop Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Teleskop Schieber- und Hydrantenkappen,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

10 Stk EP o GP oo,
01.03.41 Ausbauen von Messsaulen, seitlich lagern,
Ausbauen von Messsaulen, seitlich lagern

1 Stk EP o (€

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.42 Ausbauen bzw. Abbauen von Zaunen

Ausbauen bzw. Abbauen von Zaunen

Zaune die auf dem Baustreifen stehen, entfernen und
ordnungsgemalf lagern. Nach Beendigung der Bauarbeiten
ist der Zaun wiederaufzustellen. Zaune aller Art bis

2,00 m Hohe.

10m EP oo

01.03.43 Ausbauen von Verkehrszeichen, Hillsen von Verkehrsabsperreinrichtungen

Ausbauen von Verkehrszeichen, Betonpfosten, Hilsen von
Verkehrsabsperreinrichtungen (Bodenhulsen) oder
Ahnlichem

5 Stk EP o

Mauerdurchfiihrungen herstellen
Mauerdurchfiihrungen herstellen

Fachgerecht Durchbrechen und Durchbohren von Wanden
oder sonstigen Kleinbauwerken des stadtischen Tiefbaues
bis zu 40 cm Wandstarke (Mehrstarken analog).
Druckwasserdicht anschlieRen der neuen Rohrleitung mit
Kurzrohr bzw. Einbindestutzen oder Schachtfutterring.
Einmauern und Vermorteln der Anschlussstelle einschl. 2
cm ZM-Verputz mit Haftmittel-Voranstrich und Zusatz
(PCJ; Kompakta oder gleichwertiges Erzeugnis) zuziglich
etwa 20 cm darUber (ringsum) innen und aulRen. Aufden
bit. Dichtungsanstrich, 1 Voranstrich und 2

Deckanstriche (oder Anstrich auf Teerpechbasis).
Abbruch- oder sonstiges Material das in Rohre, Schachte
oder Gebaude gelangt, ist ohne besondere Aufforderung
sofort und laufend zu entfernen. Nach Abschluss der
Arbeiten sind alle Anlagen grundlich

Zu reinigen.

01.03.44 Hauseinfiihrungen in Mauerwerk
Hauseinfuhrungen in Mauerwerk

40 Stk EP oo

01.03.45 Hauseinfiihrungen in Beton
Hauseinfiihrungen in Beton

20 Stk EP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.03.46 Hauseinfiihrungen in Stahlbeton

01.03.47

Hauseinfiihrungen in Stahlbeton

30 Stk EP o GP

Wanddurchbohrung bis D= 200 mm herstellen und
Wanddurchfiihrung/Futterrohr einbauen

Wanddurchbohrungen bis 200 mm Durchmesser, Stahlbeton,
Bruch- oder Mauerwerk einschl. Dickbeschichtung und
Einbau der Noppenbahn bis 1 m?, ohne Montage der
Anschlussrohre.

Wanddicke bis 40 cm, Mehrstarke analog.

Summe Titel 01.03

01.04 Titel Schieberkappen-WL-Schachte- StraBeneinldaufe

01.04.10

01.04.20

Schieberkappen, WL-Schiachte, StraBeneinlaufe setzen

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Lieferung,
soweit es in den einzelnen Positionen nicht anders
bestimmt ist. Das Setzen und Anpassen an das Gelande
bzw. an das Stral3enniveau ist in den Preis
einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis:

Soweit Stralenwiederherstellungsarbeiten anfallen
werden diese Leistungen nach den einschlagigen
Positionen im LV vergiitet.

Schieberkappen setzen und anpassen

Schieberkappen setzen und anpassen

Schieberkappen werden vom Auftraggeber beigestellt. Der
Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird nicht
gesondert vergutet.

Schieberkappe - fiir Hydranten - (DIN 4055)
Schieberkappe - fiir Hydranten - (DIN 4055)

10 Stk EP o GP o
Schieberkappe - fiir Schieber - (DIN 4056),
Schieberkappe - fiir Schieber - (DIN 4056)
10 Stk EP oo GP
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.04 Titel Schieberkappen-WL-Schachte- Straleneinlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.04.30 Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 4058)
Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 4058)
1 Stk EP oo, GP
01.04.40 Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 3583)
Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 3583)
1 Stk EP oo, GP o
01.04.50 Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 3584)
Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 3584)
1 Stk EP oo, GP e
01.04.60 Schieberkappe - fiir Gasarmaturen - (DIN 3585)

Schieberkappe - fur Gasarmaturen - (DIN 3585)
1 Stk EP GP o

Wasserleitungsschacht aus Betonfertigteilen
Wasserleitungsschacht aus Betonfertigteilen

Liefern u. versetzen von Betonfertigschachtteilen der
Guteklasse 1. Die Fugen sind satt mit Plastikol o. &.

und Zementmoértel 1:3 zu verfullen und innen und aul3en
sauber zu verfugen. Fir die Betongite und Ausflihrung
gelten - aufler DIN 4034 - nachfolgende Bestimmungen:

Bewehrte Fertigteile: Betongruppe B Il - Betone mit
besonderen Eigenschaften - "wasserdurchlassig";
Betongite - B 35 - oder dariiber, gemafR DIN 1045 (neu).
Auf Verlangen des Auftraggebers ist der
Qualitatsnachweis aus Zerstérungs-Prifungen durch die
Fremduberwachungsstelle vorzulegen.

Abmessungen der Fertigteile: Die im Preisverzeichnis
angegebenen Male sind Lichtraummalie und Héhen, bei
Abdeckplatten und Scheiben mit Angabe des
Einstiegsoffnungsmales, abgekirzt EO. Die Héhen richten
sich nach DIN 4034. Allgemein: H < 70 cm, min. 63 cm,
bei rechteckiger Ausfihrung 80 cm hoch, die
Wandstarken entsprechend den statischen Erfordernissen.
Abdeckscheiben mit ins Schachtrohr passender
Plattenverstarkung ca. 3 - 5 cm.

Steigeisen normgerecht, alle 30 cm 1 Eisen gemaf DIN

1211 B um je 15 cm seitlich versetzt, einwandfrei
(gratfrei) eingespachtelt und geglattet. Sogenannte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.04

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Schieberkappen-WL-Schachte- Straleneinlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.70

Brunnenringe aus Beton geringerer Gute wie die DIN 4034
(neu) fir unbewehrte Fertigteile vorschreibt, sind
einschliellich der FuRBauflager- und Ausgleichsringe
unzulassig.

Nur Fertigteilwaren mit dem Guteschutzsiegel (Bund
Guteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V.) sind
zugelassen. Andere Qualitaten und Formen wie oben fur
bewehrte Fertigteile beschrieben bzw. den einschlagigen
DIN- Normen neuester Ausgabe nicht voll entsprechen,
werden nicht abgenommen. Bei rechteckigen Fertigteilen
sind die Ecken 10 cm breit als Dreiecksfiillung
auszubilden. Ausgleichsringe rund oder rechteckig sowie
FuRauflagerringe sind grundsatzlich gemal DIN 4034 zu
bewehren (4 5) und mit Nuten und Zungen als Sicherung
gegen seitliches Verrutschen auszubilden.

Im Preisverzeichnis bedeuten:

Eckstlicke: Schachtteile rechteckig unbewehrt; - aul3er
der nach DIN 4034 erforderlichen Transportbewegung
unbewehrt.

bewehrt; - Fertigteilkonen und andere Schachtteile rund
oder viereckig bewehrt und bemessen fur eine Auflast
von SLW 60 bei einer Schachttiefe bis zu 5 m u. G.

Die dazugehdrige statische Berechnung (gepriift) ist
vorzulegen (volle Garantie und Haftung des AN flr die
geforderte Standfestigkeit). Die Stahleinlagen sind im
Preis enthalten.

ummantelt; - Fertigteile zwischen Schalung mit- B 15 -
ummanteln.

Bewehrung der Abdeckscheiben bei EO 100 cm fiir SLW 60 t
und 1 fMp Erdlast, bei EO 63 cm fiir SLW 60 und 30 cm
Uberdeckung, die genannte Be- wehrungsforderung gilt

auch fur Abdeckplatten. Bei beiden Ausfiihrungsarten ist

die obere Seite mit einer Nut zur Aufnahme eines
Fertigteilringes bzw. eines Ausgleichsringes

auszubilden. Die Unterseite der Offnungen ist ca. 1,5

cm breit abzufassen. Die GréRenangaben der Scheiben

bzw. Abdeckplatten beziehen sich auf die lichten
Abmessungen der Fertigteile.

Schachtteil mit Boden 1,10 x 1,10 x 0,50
Schachtteil mit Boden 1,10 x 1,10 x 0,50

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.04 Titel Schieberkappen-WL-Schachte- Straleneinlaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.04.80 Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,50
Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,50
1 Stk EP oo, GP oo,
01.04.90 Schachtteil 1,10x 1,10 x 0,25
Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,25
1 Stk EP oo, GP oo,
01.04.100 Schachtteil - Konus 1,10 x 1,10 x 0,75
Schachtteil - Konus 1,10 x 1,10 x 0,75
1 Stk EP oo, GP oo,
01.04.110 Schachtabdeckplatte mit Einstieg 625 SLW 60 to
Schachtabdeckplatte mit Einstieg 625 SLW 60 to
1 Stk EP oo (€
01.04.120 Ausgleichsstiick 625 x 625 x 40 bewehrt
Ausgleichsstick 625 x 625 x 40 bewehrt
1 Stk EP oo (€
01.04.130 Ausgleichsstiick 625 x 625 x 60 bewehrt
Ausgleichsstick 625 x 625 x 60 bewehrt
1 Stk EP oo (€
01.04.140 Ausgleichsstiick 625 x 625 x 80 bewehrt
Ausgleichsstlick 625 x 625 x 80 bewehrt
1 Stk EP o (€1 R
01.04.150 Ausgleichsstiick 625 x 625 x 100 bewehrt
Ausgleichsstlick 625 x 625 x 100 bewehrt
1 Stk EP o (€1 R
01.04.160 Schachtabdeckung Brkl. 40
Schachtabdeckung Brkl. 40
1 Stk EP o GP oo,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.04

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Schieberkappen-WL-Schachte- Straleneinlaufe

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.04.170

01.04.180

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Schachtabdeckung Brkl. 60
Schachtabdeckung Brkl. 60

1 Stk EP o

StaBeneinlaufe
Stralleneinlaufe

Genormte Schachtabdeckungen mit Rahmen und Deckel, je
nach Angabe im Preisverzeichnis, auf eine

zweischichtige Schachtuntermauerung aus Kanalklinkern
(DIN 4051, DIN 105) auf zwei
Polyesterbeton-Neigungsringe bzw. Beton-Ausgleichsringe
entsprechend dem Stralienprofil bzw. Gelande versetzen.
Die Ausgleichselemente sind vollfugig mit Zementmortel
gemal Gruppe Il DIN 1053 zu vermauern, innen und auf3en
mit Fugeisen sauber zu verfugen und auf3en 3-fach mit
einem bitumindsen Schutzanstrich zu isolieren (1
Voranstrich, 2 Deckanstriche). Zum Feinausgleich und
Anpassung an die Quer- oder Langsneigung der Fahrbahn
sind Polyesterbeton-Keile zu verwenden und
einzukalkulieren. (Unterbauen mit Steinen ist nicht
zulassig).

Im Preis inbegriffen sind:

Die genaue Anpassung an vorhandene oder neue
StralRendecken (auch nachtraglich).

- Aufmald: Je Stlck versetzter Schachtabdeckung - (siehe
Anhang Regelzeichnungen)

StraBeneinlauf und Abdeckung mit Auflagerringen wiederversetzen

Straleneinlauf und Abdeckung mit Auflagerringen
wiederversetzen

Summe Titel 01.04

Schieberkappen-WL-Schachte- StraBeneinldaufe, Netto:

01.05 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Hinweise zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

Die Einheitspreise gelten fir Transportbeton mit
Bewehrung, soweit in den einzelnen Positionen nicht
anders bestimmt, und beinhalten die fix und fertige
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten.
Angeordnete oder statisch erforderliche Stahleinlagen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.05

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

werden nicht gesondert vergutet.

Im Preis sind alle Schalungsformen, Aussparungen, bei
Bedarf Einbetonieren von Anschlussrohren, Formstlicken
und dgl., Arbeitsbihnen und Geriste, soweit im
Preisverzeichnis nicht gesondert ausgeworfen,
enthalten. Auf sorgfaltige und den Normen entsprechend
lange Nachbehandlung des Betons sowie auf die
Bestimmungen fir Betonarbeiten wird verwiesen. Im
Ubrigen gelten die einschlagigen DIN-Vorschriften in

der jeweils glltigen Fassung. Verdichtung des Betons
ist grundsatzlich mit Vibrationsruttelgeraten (Ruttel-
platte, Ruttelflasche und dgl.) auszufuihren.

Nur Beton B 5 und Beton B 10 durfen als Beton | (ohne
Eignungsprifung) mit festgelegtem Mindestzementgehalt
nach DIN 1045 (neu) verwendet werden. Fur alle anderen
Betone ist Beton B | mit Eignungsprifung und Beton B I
verlangt. Werden Sonderzemente fiir den Beton oder
Feinbeton 0/16 und dgl. verlangt, so ist im

Preisverzeichnis die gewiinschte Zement- bzw. Betonart
angegeben. Die Verwendung von Tonerdeschmelzzementen
ist grundsatzlich verboten.

Ist das Lehrgerust nicht besonders im Preisverzeichnis
aufgefihrt, so sind die Kosten hierflr in den Preis flr
den Uberbaubeton (z. B. Decken) einzurechnen. Im Preis
ist auch die Abschalung aller erforderlichen Press- und
Dehnungsfugen und dgl. enthalten. Als
Schalungsabstandhalter sind nur AZ- Rohrhiilsen
zugelassen. Fugenbinder sind einzukalkulieren.

Far die Kalkulation sind die Ausschreibungsplane, fur

die Ausfiihrung die genehmigten Ausfiihrungsplane des
Auftragnehmers mafigebend. Ausfihrungsplane von
Sondervorschlagen bedurfen ebenfalls der Genehmigung
und sind als Anlage mit genauer Beschreibung, genauen
Stahlausziigen und dgl. beizufligen. Der Sondervorschlag
kann u. U. als Pauschale mit dem angebotenen Preis
vergeben werden. Die der Ausschreibung beigefiigten
Plane sind mit dem Angebot zuriickzugeben.
Vervielfaltigungen sind nicht gestattet (geistiges
Eigentum des Planfertigers).

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV
01 Gewerk
01.05 Titel

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Tiefbauarbeiten
Beton- und Stahlbetonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Beton fiir kleinere Arbeiten
Beton fiir kleinere Arbeiten

Lieferung und Einbringen von Beton fur Arbeiten
kleinerer Art wie Sockelmauern, Einfriedungen,
Bristungen, Lichtschéchte (die Verwendung von im Werk
hergestellten sind zu bevorzugen), fir Treppen, Podeste
und dgl.. Die erforderliche leichte Bewehrung und
Schalung wird nicht gesondert verglitet.

01.05.10 Fundamentbeton, B 10

Fundamentbeton, B 10

01.05.20 Rohrverspannungen, B 15

Rohrverspannungen, B 15

01.05.30 Einhauptiger Schalbeton, B 15

Einhauptiger Schalbeton, B 15

5m? EP ...........

01.05.40 Doppelhauptiger Schalbeton, druckwasserdicht, B 25

Doppelhauptiger Schalbeton, druckwasserdicht, B 25

5m? EP............

01.05.50 Stahlbeton, B 35

Stahlbeton, B 35

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Titel 01.05

01.07 Titel StraBen- und Wegebau

Hinweise zu StraBen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung (bei Trag- und Deckschichten
einschl. der sorgfaltigen Verdichtung um Schéachte,
Abdeckungen, Gestange, Kappen, Einlaufe und dgl.) mit
allen Lieferungen, Nebenlieferungen, Arbeiten und
Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen Positionen nicht
ausdrucklich anders bestimmt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.1

Decken, Tragschichten einschl. Frostschutzschichten:

Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe missen
einer Glteuberwachung nach MaRRgabe der "Richtlinien fir
die Guteliberwachung von Strafienstoffen" - RGS - und den
hierzu erlassenen "Ergénzenden Richtlinien des
Innenministeriums des Landes/Bundes" sowie den
"Erganzenden Bestimmungen zu den Technischen
Vorschriften, Richtlinien und Merkblattern"

unterliegen.

Hinsichtlich Art und Umfang der beim Bau von
Tragschichten und Fahrbahndecken durchzufiihrenden
Eigeniberwachungsprifungen gelten die Zusatzlichen
Technischen Vertagsbedingungen und Richtlinien fur den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB) in
der jeweils gultigen Fassung.

Der Auftragnehmer hat Kontrollpriifungen des
Auftraggebers entschadigungslos zu ermdglichen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er die dazu

erforderlichen Leistungen zu erbringen.

Sandumhiillung
Sandumbhdillung

Liefern und Umhillen von Wasserleitungsrohre,
Gasversorgungsleitungen, Kabel, Multirohrverbande und
dgl. mit Sand 0/4. Bettungsstarke nach ortlicher

Angabe, oder nach EVF-Merkblatt Gber die Verfullung von
Rohrgraben in Verkehrsflachen. Jedoch mind. 0,15 m bei
Rohleitungen bzw. 0,05 m bei Kabel/Multirohrverbanden
und dgl Uber/unter der Leitung.

Soweit nicht nach anderen OZ. bereits vergitet wird.

Die Sandbettung erfolgt auf einer sauberen, steinfreien
Planie. Der Aufwand hierfir ist in den EP fir
Grabenaushub abgegolten.

- Aufmald: cbm eingebrachten, verdichteten Sandes,
Nachweis durch Lieferscheine -

Sandumhiillung
Sandumhdillung

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.07 Titel StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.07.2 Grabenverfiillung mit zwischen gelagertem

Aushubmaterial

Grabenverfillung mit zwischen gelagertem Aushubmaterial

Schichtweise Verdichten des Einfillmaterials
einschliellich aller erforderlichen Leistungen und
Nebenarbeiten. (Die Verdichtung des Einbaumaterials ist
entsprechend der ZTVA-StB neueste Ausflhrung
auszufihren.

Der Transport zur Einbaustelle ist in der Pos.
01.01.03.0330 enthalten.

300 m® EP GP

Grabenverfiillung mit Fremdmaterial
Grabenverflllung mit Fremdmaterial

Liefern, einbauen und verdichten von Fremdmaterial frei
Baustelle als Bodenersatz. Verdichtung entsprechend
ZTVA - StB neueste Fassung.

01.07.3 Siebschutt bis 0/56 mm
Siebschutt bis 0/56 mm

01.07.4 Filterkies 16/32 mm
Filterkies 16/32 mm

Einsanden und Untermauern von Leitungen
Einsanden und Untermauern von Leitungen

FUr Einsanden und Untermauern von Leitungen ist das
Liefern und Einbauen der Materialien einzukalkulieren.
Bei mehreren Kabeln auf einer Verlegeebene bis zu einer
Breite von 0,5 m wird als 1,0 Stck/m aufgemessen.

Abrechnung erfolgt nur bei komplett freigelegten
Leitungen. Bei teilweise freigelegten Leitungen ist der
Aufwand Uber die Einheitspreise der Verfiillpositionen
des Grabens abgegolten.

01.07.5 Einsanden von Fremdleitungen
Einsanden von Fremdleitungen

100 m EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.6

01.07.7

01.07.8

01.07.9

Mauerwerk unter Leitungen
Mauerwerk unter Leitungen

Schottertragschicht
Schottertragschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Schottertragschichten (kornabgestuftes Schottergemisch
aus Sand - Splitt - Schotter gemaR ZTVT-StB.(neueste
Fassung)

Hinweis: Die Einbaustarken verstehen sich als Mal3 nach
erfolgter Verdichtung.

530 m* EP

Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung
Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau von Fulimaterial als prov. Fahrbahnbefestigung
soweit vom Auftraggeber angeordnet. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Daraus
entstehende Unterhaltungsarbeiten zur Verkehrssicheren
Instandhaltung sind mit einzurechnen. Liefern, einbauen
und verdichten des Splitt-Sand-Gemisches der
Lieferkérnung 0/32.

50 m?® EP

Plattendruckversuche als Kontrollpriifung
Plattendruckversuche als Kontrollpriifung

Plattendruckversuche als Kontrollprifung nach DIN 1834
auf Anweisung der Projektleitung (AG). Durchfiihrung

von Kontrollpriifungen nach ZTVA - STB 97/06 bzw. ZTVT
- StB der neuesten Fassung einschlieRlich aller dafir
erforderlichen Leistungen und Geraten. Messprotokoll

in 2-facher Ausfertigung.

30 St EP

Randeinfassungen mit Unterbau
Randeinfassungen mit Unterbau

Liefern, flucht- und visiergerecht Versetzen von Hoch-

und Tiefbordsteinen mit und ohne Rinnenpflaster.
Unterbeton aus B 15 K 2 zweiseitig geschalt, mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.10

01.07.11

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Vibrationsgeraten verdichtet und mit einer eisernen
Bohle sauber abgezogen.

Die Feinplanie ist herzurichten. Unterbeton ohne
Pflasterrinne = 35 x 20 cm; Hinterbeton unten ca. 20 cm
breit je nach Randsteinbreite. Die der Fahrbahn
zugekehrten Seiten von Stein und Fundament missen in
einer Flache liegen. Bei Ausfihrung mit

Pflastersteinen ist der Unterbeton in Verbindung mit
dem Fundament der Bordsteine entsprechend breit
herzustellen und bei Pflasterstarken < 14 cm unterm
Pflaster aufzuflttern. Balkenbreite = 20 cm

Hinterbeton + Breite des Randsteines + Fugen + Breite
der Pflastersteine + i. M. 5 cm Stutzkeil. Angeordnete
Bewehrung R 131 wird im Balken und Hinterbeton nicht
gesondert vergutet. Tiefbordsteine und Einfahrtswiegen
werden durchgemessen und nicht gesondert vergutet. Sind
nur Tiefbordsteine zur Verlegung vorgesehen, so erfolgt
die Angabe der Steine. Die Bordsteine - und soweit im
Preisverzeichnis vorgeschrieben auch die Pflastersteine
- sind grundsétzlich in ein 2 cm starkes Mortelbett

(ZM. Gr. Ill) zu versetzen und die Fugen mit
Sand-Zementgemisch 3:1 zu verfillen bzw.
einzuschldammen.

- Aufmal: Ifm verlegten Randsteinsatzes nach 6rtlichem
Aufmal}, Fugen werden Ubermessen, bei Ausfihrung mit
Rinnensteinen bzw. Rinnenpflaster sind diese mit dem
Preis abgegolten - Krimmungen sind einzurechnen.

Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm liefern und
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25 - 28
cm liefern und versetzen

10m EP oo GP o

Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm ohne Lieferung,
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25-28
versetzen (ohne Lieferung)

10m EP oo GP o

Rabattsteine - Leistensteine
Rabattsteine - Leistensteine

Liefern, flucht- und visiergerecht versetzen von
Randeinfassungen in der im Preisverzeichnis genannten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

EVF

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.12

01.07.13

01.07.14

Art.
Zu kalkulieren sind:

10 cm Kiessauberkeitsschicht verdichtet; 15 cm
Unterbeton zwischen Schalung, Betongtite B 15, K2
hochgezogen bis 10 cm unter OK. Stein, schrag
abgeglichen und abgescheibt. Die im Preisverzeichnis
genannten Einfasssteine. Wird Ausbildung mit
Pfostenhalterung verlangt, so ist der Hinterbeton auf
ca. 40 cm Lange um 5 cm zu verstarken, mit einem
Baustahlgewebestreifen R 131 zu bewehren und ein
Tonrohr, 0,8 cm, einzubauen. Vorgenannte Erschwernisse
sind einzukalkulieren. Im Preis sind auch die u. U.
erforderlichen Erdarbeiten samt Hinterflllen enthalten.

- Aufmal: Ifm Randeinfassung, Pfostenhalterungen und
Krimmungen

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen
Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

10 m EP

Rabattensteine ohne Lieferung Beton Format 10/30
Rabattensteine aus Beton Format 10/30 (ohne Lieferung)

10 m EP

Bituminése Tragschichten
Bitumindse Tragschichten

Bitumindse Tragschichten gem. ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung) liefern, herstellen und in einer oder

mehreren gleichmafligen Schichten einbauen.

Reinigen und Ansprihen der Unterschichten mit
Haftkleber sowie Handeinbau ist einzukalkulieren.

Bituminése Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65,
10 cm dick (als Tragdeckschicht)

Bitumindse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 10 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschlieRlich Oberflache
absanden

50 m? EP

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.07 Titel StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.07.15 Bitumindse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick
Bitumindse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick
100 m? EP oo GP e,
01.07.16 Bituminése Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick
Bitumindse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick
1.500 m? EP oo, GP o
01.07.17 Bituminése Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick, 2-lagig einbauen

Bitumindse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick,
2-lagig einbauen

300 m? EP oo GP o,

01.07.18 Bitumindse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick, 2-lagig einbauen
Bitumindse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick,
2-lagig einbauen

50 m? EP oo GP o

Bituminose Fahrbahndecken
Bitumindse Fahrbahndecken

Liefern, nahtlos und, soweit technisch méglich, mit
Fertiger einbauen von Asphaltfeinbeton-Deckschichten
auf bitumindsem Unterbau nach ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)

Notwendiges Reinigen, Ansprithen mit daflir geeigneten
Haftmitteln, Handeinbau sowie Absanden sind
einzurechnen.

Die Einbaustarken (Schichtdicke) verstehen sich als Mal}
nach erfolgter Verdichtung.

01.07.19 Bituminése Fahrbahndecken, Kérnung 0/5,
3 cm dick

Bitumindse Fahrbahndecken, Kérnung 0/5, 3 cm dick
100 m? EP GP .

01.07.20 Bituminése Fahrbahndecken, Kérnung 0/8,
3 cm dick

Bitumindse Fahrbahndecken, Kérnung 0/8, 3 cm dick

500 m? EP oo GP i

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.07 Titel StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.07.21 Bituminése Fahrbahndecken, Kérnung 0/8, 4 cm dick
Bitumindse Fahrbahndecken, Kérnung 0/8, 4 cm dick
1.300 m? EP e GP o
01.07.22 Bituminése Fahrbahndecken, Kérnung 0/11, 4 cm dick
Bitumindse Fahrbahndecken, Kérnung 0/11, 4 cm dick
100 m? EP e GP o
Betonverbundpflaster
Betonverbundpflaster

Liefern und fachgerecht Versetzen von
Betonverbundpflastersteinen samt Eck- und Randstlcken
auf eine 5 cm starke Pflastersand- oder
Pflastersplittschicht. Die Fugen sind mit trockenem

Sand zu verfiillen und das Pflaster anschlieRend
Uberkreuz mit einem Flachenruttler einzurttteln.
Abschlieend sind die Flachen mit Feinsand abzustreuen
und die Fugen durch mehrmaliges Einkehren zu schliel3en.
Der erforderliche Splitt und Sand ist in die

Einheitspreise einzurechnen. Qualitat der

Verbundsteine: Druckfestigkeit 600 kg/qm

Biegefestigkeit 65 kd/gm Abrieb entsprechend DIN 18

501.
01.07.23 Betonverbundpflaster 6 cm stark
Betonverbundpflaster 6 cm stark
1 m? EP o GP i
01.07.24 Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m? EP o GP oo,
01.07.25 Betonverbundpflaster 8 cm stark
Betonverbundpflaster 8 cm stark

1m? EP (e GP oo,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.07 Titel StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.07.26 Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m? EP oo, GP oo,
01.07.27 Betonverbundpflaster 10 cm stark
Betonverbundpflaster 10 cm stark
1m? EP oo, GP oo,
01.07.28 Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, gebrauchte

Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

Betonplattenbelag
Betonplattenbelag

Liefern, im Verband verlegen und verfugen von
Betonplattenbelag gemal DIN 485 auf ebenen und
geboschten Flachen. In Bdschungsflachen sind am
Bauwerksanschlufd mindestens 50 cm breite Bermen
anzulegen. Ein Sand- bzw. Splitt- oder Zementmortelbett
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der
notwendige Betonunterbau wird bei einer Verlegung in
Zementmortel nach den einschlagigen Positionen

vergutet.
01.07.29 Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett verlegen.
Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett
verlegen.
10 m? EP oo GP i,
01.07.30 Betonplattenbelag in Sand- bzw Splittbett verlegen, gebrauchte Platten

Betonplattenbelag in Sand- bzw. Splittbett verlegen,
jedoch unter Verwendung von gebrauchten Betonplatten

10 m? EP GP .

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.07 Titel StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.07.31 Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mortel verlegen

Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Moértel verlegen

10 m? EP o GP

Betonrasensteine
Betonrasensteine

Liefern und Versetzen von Betonrasensteinen auf ebenen
und gebdschten Flachen. Verlegeanweisung: Das
Erdplanum ist ca. 5 cm tief aufzurauhen, alsdann sind

die Gittersteine versetzt zu verlegen und die Hohlrdume
mit Mutterboden zu verfillen und mit ca. 40 g/gm
tiefwurzelnden Béschungsgrassamen einzusden. Nach der
Einsaat sind die Flachen leicht abzuritteln,

nachzufillen und erneut abzuritteln (leichte

Ruttelplatte). GroRe der Rasengittersteine: 60/40/12

cm, mit 3 gekreuzten und 8 quadratischen Offnungen,
seitliches Anfillen (Anpassen) mit Boden wird nach
Erdarbeiten vergutet, (Mutterbodenauftrag). Im Preis

sind alle beschriebenen Leistungen enthalten.

01.07.32 Betonrasensteine verlegen
Betonrasensteine verlegen

01.07.33 Betonrasensteine, gebraucht verlegen

Betonrasensteine, gebraucht verlegen

Pflaster mit Sandunterbau
Pflaster mit Sandunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granit Giiteklasse

A. Toleranzen gemal DIN 481. Die Verlegung ist
bogenférmig, in ein 4 cm starkes Sandbett (Flusssand

0/8) vorzusehen. Anschliel3end ist das Pflaster mit Sand

zu Uberwerfen, abzurammen und zweimal einzuschlammen.
Das Sandbett ist einzukalkulieren.

01.07.34 GroBpflaster 15/15 cm, im Sandbett
GrolRpflaster 15/15 cm, im Sandbett

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.35

01.07.36

01.07.37

01.07.38

01.07.39

Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett
Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

10 m? EP ............

GroRpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Grolpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m? EP...........

Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m? EP...........

Mosaikpflaster
Mosaikpflaster

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Glteklasse A. Toleranzen gemaR DIN 481.
Die Verlegung ist bogenférmig in ein 4 cm starkes
Sandbett (FluRsand 0,8) vorzusehen. AnschlielRend ist
das Mosaikpflaster mit Sand zu Gberwerfen, abzurammen
und zweimal einzuschldmmen. Das Sandbett ist
einzukalkulieren.

Mosaikpflaster, im Sandbett
Mosaikpflaster, im Sandbett

10 m? EP ............

Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m? EP ............

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.40

01.07.41

01.07.42

01.07.43

01.07.44

Pflaster mit Betonunterbau
Pflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granitsteinen
Guteklasse A. Mit den Toleranzen der DIN 481
bogenférmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit PreRluft ausblasen und mit
TralR-Zementmortel verfiillen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

GroBpflaster 15/15 mit Betonunterbau
GrolRpflaster 15/15 mit Betonunterbau

10 m? EP

Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau
Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

10 m? EP

GroRpflaster 15/15 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Grolpflaster 15/15 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m? EP

Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m? EP

Mosaikpflaster mit Betonunterbau
Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Giteklasse A mit den Toleranzen der DIN
481 bogenférmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Pressluft ausblasen und mit
Trass-Zementmortel verflllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

Mosaikpflaster mit Betonunterbau
Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.07

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel StralRen- und Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07.45

01.07.46

01.07.47

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m? EP oo GP o,

Pflastergurte
Pflastergurte

Liefern, plan- und fachgerechtes Herstellen von
Pflastergurten auf einen 15 cm starken
Betonunterbauzwischen Schalung. Etwa alle 5 m sind
durch Einbau von 10 mm starken bituminierten
Weichfaserplatten Dehnungsfugen herzustellen. Zu
verwenden sind Pflastersteine der Giteklasse A,
Fugenbreite max. 2 cm. Krimmungen oder Ausfiihrung in
Muldenform werden nicht gesondert vergutet. Die
Pflastersteine sind in 2,5 cm Mortel zu betten, anschl.
beidseitig je i. M. 5 cm breit mit B 15 bis 3 cm unter
Oberkante Pflaster anzukeilen und abzuscheiben. Die
Fugen sind mit Pressluft auszublasen und mit
Sand-Zementgemisch 3:1 satt zu verfillen und
einzuschlammen. Der Betonunterbau ist einzukalkulieren.

Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen
Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

5m EP o GP i
Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

50 m EP oo GP o

Fugenbéander und Bitumenlésungen
Fugenbander und Bitumenldsungen

Liefern und Verlegen eines profilierten Fugenbandes aus
einer Bitumen-Kautschuk-Kombination zur Versiegelung an
den Schnittstellen des bestehen Belages. Einschliel3lich
aller Nebenarbeiten wie z. B. Voranstrich der
Fugenflanken.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.07 Titel StralRen- und Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.07.48 Profiliertes Fugenband
Profiliertes Fugenband
3.450 m EP GP
Fugenfrasen in bituminésen Flachen
Fugenfrasen in bitumindsen Flachen
Trocken frasen, raue Wand, Frasgut ausblasen und mit
dauerelastischer Fugenmasse vergief3en. Die Fugenbreite
muss mind. 12 mm betragen. Einzelne Baumaflinahmen kdnnen
nach Ricksprache und Zustimmung mit der Projektleitung
des AG zusammengefasst werden. EinschlieRlich aller
Nebenarbeiten.
01.07.49 Fugenfrasen bis 4 cm
Fugenfrasen bis 4 cm
3.450 m EP GP .

Summe Titel 01.07

StraBen- und Wegebau, Netto: ...,

01.08 Titel Entwasserungsarbeiten

Hinweise zu Entwéasserungsarbeiten

Die Einheitspreise beinhalten die komplette

fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

Entwasserungsrohre und Kanalrohre

Liefern und Verlegen von Drén- oder Vollrohren
entsprechend den Angaben im Preisverzeichnis . Der
Graben oder der Schlitz ist anschlieRend zu verfillen
und zu verdichten. Bettung und Ummantelung wird
gesondert vergutet.

Im Preis ist der wasserdichte Anschluf3 an Schachte und
dgl. enthalten. Die Seitenanschlisse sind mit
Formstlicken/Haken anzuschlief3en.

Liefern von Abwasserkanalrohren planmafRig und gemaf DIN
4033 verlegen mit Spezialbandern,
Roll-Quetschgummidichtringen, oder werkseits

eingebauten Steckmuffendichtungen druckfest fir 0,5 bar
abdichten und an die Bauwerksstutzen bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.08 Titel Entwasserungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Schachtanschlufdrohre anschlief3en (gelenkiger
Anschluss).

Beschadigte Rohre missen fachgerecht repariert werden,
d.h. mit dem selben Material sowie den zugehdrigen
Reparaturmanschetten.

Vor dem Verflllen missen alle Abwasserrohre vom
zustandigen Amt begutachtet werden. Uber die Abnahme
ist ein Protokoll zu erstellen. Die Abnahme ist der
EVF/SWG rechtzeitig anzuzeigen.

Beim Verflllen ist darauf zu achten, daf® im Graben
querende Abwasserleitungen entsprechend unterbaut
werden und eine Sand bzw. Splittumhdllung erhalten.

- Aufmal: Lange gemessen in der Grabenachse, Formstlcke
= 0,5 mder Grundleitung als Zuschlag -

01.08.10 Dréanflexrohre - M, NW 100 mm
Dranflexrohre - M, NW 100 mm

20 m EP oo GP o

01.08.20 Dranflexrohre - M, NW 150 mm
Dranflexrohre - M, NW 150 mm

20 m EP oo GP o

01.08.30 Kellerablauf
Liefern und fachgerecht versetzen von

Kellerablauf

Liefern und fachgerecht versetzen von
kompletten Kellerablaufen mit 3-fachem
Ruickstauverschluss. Muffenabgang d = 100 mm

5 Stk EP oo GP o

01.08.40 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit RAL-Glitezeichen), NW 100
mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit
RAL-Gitezeichen), NW 100 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.08

Lv

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk
Titel

Tiefbauarbeiten
Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.50

01.08.60

01.08.70

01.08.80

01.08.90

01.08.100

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit RAL-Giitezeichen), NW 150
mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit
RAL-Gltezeichen), NW 150 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit RAL-Glitezeichen), NW 200
mm

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit
RAL-Gitezeichen), NW 200 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

10 m

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 100 mm

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 100 mm,
Rohrauflagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 150 mm

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 150 mm,
Rohrauflagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 200 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 200 mm,
Rohrauflagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

10 m
Kunststoffentwasserungsrohre, Durchmesser 100
Kunststoffentwasserungsrohre, Durchmesser 100

50 m

StraBenablaufe versetzen
StralRenablaufe versetzen

Liefern und fachgerecht Versetzen von kompletten
Ablaufschachten aus Betonfertigteilen (DIN 4052)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.08

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Tiefbauarbeiten
Titel Entwasserungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.110

01.08.120

01.08.130

01.08.140

Muffenabgang d = 150 mm ohne Anschlussrohr
einschlielich der Aufsatze, einem Ausgleichring, Eimer
in schwerer Ausfihrung und allem erforderlichen
Zubehor. Die Einzelteile sind satt in Zementmortel zu
setzen und zu verfugen. Ausfihrung, je nach Angabe im
Preisverzeichnis, mit einer 10 cm starken Voll- bzw.
Teilummantelung aus - B 15 -, in jedem Fall auf 10 cm
Unterbeton. Der Aushub, soweit erforderlich, wird im
Rahmen der Aushubposition durchgemessen und dort
vergutet, der Unterbeton, bzw. die Ummantelung, ist im
Preis enthalten.

Die Bauhdhen sind durch das angegebene Mal} U. K.
Ausgleichring bis Mitte Auslaufstutzen bestimmt, werden
gréRRere Bauhohen verlangt, erfolgt die Vergltung
zusatzlich.

-Aufmald; Je Stlick komplett versetzten Strallenablaufes

Begu-Rekord, normale Bauhdhe, auf 10 cm Unterbeton, Aufsatz
Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, normale Bauhdhe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C (Prufkraft 250
kN), Liefern und Versetzen

5 Stk EP............

Begu-Rekord, niedere Bauhohe, auf 10 cm Unterbeton, Aufsatz
Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, niedere Bauhohe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C (Prufkraft 250
kN), Liefern und Versetzen

5 Stk EP ............

Begu-Rekord, normale Bauh6he, auf 10 cm Unterbeton, Aufsatz
Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, normale Bauhdhe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C (Prufkraft kN),
nur versetzt ohne Lieferung

5 Stk EP ............

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Begu-Rekord oder StraBenablauf, niedere Bauh6he, auf 10 cm Unterbeton,

Begu-Rekord oder Stralenablauf, niedere Bauhdhe, auf 10
cm Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C
(Prufkraft 250 kN), nur versetzt ohne Lieferung

5 Stk EP...........

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.08 Titel Entwasserungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01.08
Entwéasserungsarbeiten, Netto: ...

01.09 Titel Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohre
Kabelschutzrohre

Liefern, fachgerecht und planmaRig auf 5 cm Sand
verlegen von genormten Kabelschutzrohren aus
Spezial-Hart-PVC, schlagzah, frost- und
korrosionsbestandig, mit angeformter Steckmuffe und
Profilgummidichtring, Wandungsdicke 3,2 mm.
Gulteanforderung: nach DIN 8061, Blatt 1 der
Guterrichtlinie R 5.1.1 der Gutegemeinschaft
Kunststoffrohre (GKR), Bonn, PVC-U, Kabuflex und
PE-Ringbundware soweit im Preisverzeichnis verlangt,
mit Polyamidseil (8-fach geflochten, E-DIN 8330, D =
5,00 mm). Die Offnungen der Kabelziige sind an den Enden
mit nicht quellendem, unverrottbarem Material oder
Rohrstopfen zu verschlieRen. Bei angeordneter
Ummantelung:

Rohre gemaf DIN 4033 -"Vollummantelung"; Formsteine
i.M. 12 cm Uberbeton (gewélbeartig abgezogen) und je 12
cm Unter- und Seitenbeton - B 15 - zwischen Schalung u.
U. angeordnete Bewehrung wird nicht gesondert vergltet.
Bdgen werden Gbermessen.

01.09.1 PVC-Hart Schutzrohre NW 100 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

PVC-Hart Schutzrohre NW 100 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

50 m EP GP

01.09.2 PVC-U Schutzrohr Halbschale NW 100 mm
PVC-U Schutzrohr Halbschale NW 100 mm, geteilt

10m EP o GP e
01.09.3 PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 100
PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 100
5 St EP o GP e,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.09 Titel Kabelschutzrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.09.4 PVC-Hart-Schutzrohre NW 100
Bogen 45 und 90 Grad
PVC-Hart-Schutzrohre NW 100
Bdgen 45 und 90 Grad
5 St EP . GP i
01.09.5 PVC-U Halbschalen Abzweig NW 100 Bégen 45 und 90 Grad
PVC-U Halbschalen Abzweig NW 100 Bégen 45 und 90 Grad
5 St EP GP i
01.09.6 PVC-Hart Schutzrohre NW 150 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm
PVC-Hart Schutzrohre NW 150 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm
50 m EP GP i
01.09.7 PVC-U Schutzrohr Halbschale NW 150 mm
PVC-USchutzrohr Halbschale NW 150 mm, geteilt
5 St EP GP i
01.09.8 PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 150
PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 150
10 St EP oo GP oo
01.09.9 PVC-Hart-Schutzrohre NW 150
Bogen 45 und 90 Grad
PVC-Hart-Schutzrohre NW 150
Bdgen 45 und 90 Grad
5 St EP o GP i
01.09.10 PVC-U Halbschalen Abzweig NW 150 Bégen 45 und 90 Grad
PVC-U Halbschalen Abzweig NW 150 Bdgen 45 und 90 Grad
5 St EP (e GP o
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
01
01.09

Lv

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Gewerk Tiefbauarbeiten

Titel Kabelschutzrohre

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.11

01.09.12

01.09.13

01.09.14

Kunststoffrohre PEHD bis DA 75 abholen und verlegen

Kunststoffrohnre PEHD bis DA 75 (Ringbundware oder
Trommel), bauseits gestellt, abholen und verlegen,
Kupplungen/Rohrstopfen (bauseits gestellt) herstellen
und restliche Rohre rtckliefern
Bereitstellung/Rucklieferung erfolgt im Lager der EVF

100 m EP........

Kunststoffrohre 3x PEHD bis DA 75 abholen und verlegen

Kunststoffrohre 3x PEHD bis DA 75 (Trommel), bauseits
gestellt, abholen und verlegen, Kupplungen/Rohrstopfen
(bauseits gestellt) herstellen und restliche Rohre
rickliefern

Bereitstellung/Rucklieferung erfolgt im Lager der EVF

50 m EP.........

Rohrziige abdichten bis 100 mm AuBendurchmesser

Rohrziige abdichten bis 100 mm Auflendurchmesser mit gas-
und wasserdichter Einzelzugabdichtung. Einschlief3lich

ggf. Ausbauen vorhandener Abdichtungen, ggf. kiirzen von
Rohrenden, reinigen der Rohrmundungen, vorbereiten und
einbauen der Abdichtelemente und das dichte

Verschlielen der Zige nach Montageanweisungen.

Position findet nur bei Arbeiten im Bestand Anwendung.
Bei Neuverlegungen ist das Abdichten in den
Einheitspreisen abgegolten.

10 St EP ...

Schutzrohre an senkrechten
Leitungsteilen bis DN 200

Schutzrohre an senkrechten Leitungsteilen bis DN 200

Schutzrohr aus Kunststoff liefern und einbauen. Der
Ringraum zwischen den senkrechten Leitungsteilen und
dem Schutzrohr ist mit Sand zu verflllen.
SamtlicheEinbaumaterialien sowie alle Nebenarbeiten
sind einzurechnen.

Schutzrohre an senkrechten
Leitungsteilen bis DN 200

10m EP ...

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.09 Titel Kabelschutzrohre
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.09.15 Zuschlag fiir das Einbauen von

Kunststoffschutzrohren Siroplast 80

Zuschlag fur das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren Siroplast
(oder ahnliches Fabrikat)

NW DN 80
10 m EP i GP i
01.09.16 Zuschlag fiir das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren 100
Zuschlag fur das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren Siroplast
(oder ahnliches Fabrikat) NW DN 100
10 m EP GP .
Summe Titel 01.09
Kabelschutzrohre, Netto: ...l
01.10 Titel Sonstige Arbeiten
Kalkulationshinweis
Die Einheitspreise beinhalten die vollstandige,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht ausdriicklich anders
bestimmt.
Herstellen von StraBenquerungen und
Herstellen von StraRenquerungen und
Hausanschlussleitungen durch Einsatz eines
Erdverdrangungsgerates
Anzubieten ist der Lfdm-Preis der komplett erstellten
Einschubréhre, einschlieBlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten, wie Stellung der Einsatzgerate,
Beseitigung von Hindernissen, auch unterirdisch. Der
Auftragnehmer hat sich jeweils vor einem Pressversuch
Uber das Vorhandensein von Leitungen, Kabeln,
Fundamenten, Bodenbeschaffenheit und dgl. zu
erkundigen. Vergitet werden nur nutzbare
Vortriebldcher. Fehlversuche einschliel3lich eventuelle
Wiederinstandsetzung von daraus resultierenden Schaden
werden nicht besonders vergutet. Die erforderlichen
Pressgruben sind im Einvernehmen mit der Projektleitung
festzulegen und werden nach den anfallenden Positionen
gesondert vergutet.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.10 Titel Sonstige Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Als AufmaBlénge gilt die erdiiberdeckte Strecke zwischen
Start- und Zielgrube.

Nach Montage der Versorgungsleitung sind die Pressenden
wasserdicht zu verschliel3en.

01.10.1 Erdverdrangungsgeriat bis
AuBendurchmesser 100 mm

Erdverdrangungsgerat bis
AuBendurchmesser 100 mm

300 m EP o GP e,

01.10.2 Erdverdrangungsgerit bis
AuBendurchmesser 140 mm

Erdverdrangungsgerat bis
AulRendurchmesser 140 mm

300 m EP o GP .

01.10.3 Erdverdringungsgerit bis
AuBendurchmesser 180 mm

Erdverdrangungsgerat bis
AulRendurchmesser 180 mm

10m EP GP

01.10.4 Erdverdringungsgerit bis
AuBendurchmesser 200 mm

Erdverdrangungsgerat bis
AuBendurchmesser 200 mm

10m EP o GP

Messsaulen, EVF Steine
Messsaulen, EVF Steine

Fachgerecht Versetzen von bauseits gelieferten
Messsaulen und EVF Steinen. Die Saulen sind nach
Weisung des Auftraggebers auszurichten und in einen
Betonsockel aus - B 15 - 40/40/60 oder D = 40/60
(Erdbohrer) gegen Grund einzubetonieren.

Das Oberteil ist pyramidenartig abzugleichen (bis 8 cm
Uber Fertiggeldnde hochgezogen) und sauber

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.10 Titel Sonstige Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

abzuscheiben. Erforderliche Erdarbeiten ein-
schlielRlich Abtransport des Aushubs, soweit seitlich
nicht verteilbar, sind einzukalkulieren.
Wiederherstellen vorhandener befestigter Oberflachen
und dgl. wird gesondert vergutet.

- Aufmal}: Je Stlick versetzte Einheit -

01.10.5 Messséulen, EVF/SWG Steine versetzen
Messsaulen, EVF/SWG Steine versetzen

Herstellen, setzen von Zaunen
Herstellen, setzen von Zaunen

Setzen von Zaunen aller Art in der urspriinglichen
Ausfiuihrungsart nach Beendigung der Bauarbeiten. Nicht
mehr verwendbares Kleinmaterial ist zu ersetzen und
einzukalkulieren. Unbrauchbares Material ist zu
beseitigen. Zaune aller Art bis 2,00 m Héhe.

01.10.6 Setzen von Zaunen
Setzen von Zaunen

10m EP oo GP o

01.10.7 Fachgerechtes versetzen von Verkehrszeichen,
Rohrhiilsen oder dhnliches

Fachgerechtes versetzen von Verkehrszeichen,
Rohrhtlsen oder Ahnliches

5 Stk EP oo GP o

01.10.8 Trassenband auslegen
Trassenband auslegen

Mit dem Preis sind alle Erschwernisse abgegolten. Die
Verlegerichtlinien des Versorgungsunternehmens sind zu
beachten. Der Transport vom Lager der EVF zur
Einbaustelle wird nicht gesondert verglitet.

1.400 m EP GP

Summe Titel 01.10
Sonstige Arbeiten, Netto: ...

01.11 Titel Stundenlohnarbeiten
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.1 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Arbeitskrafte
Arbeitskrafte

Anzubieten ist fur die jeweilige Arbeitskraft (Lohn-

und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sdmtliche
Aufwendungen enthalt, wie z. B. Lohn- und Ge-
haltsnebenkosten (Tarifléhne einschlief3lich etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschlage und vermdgenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslosungen, Wegegelder, Wegzeitentschadigung,
Fahrkosten- erstattung), die Sozialkassenbeitrage, ggf.
die Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile sowie
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschlage fur etwaige
Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind
ggof. gesondert nachzuweisen und werden nach den
malfdgeblichen Tarifen gesondert verglitet.

In die Verrechnungssatze sind die Lohn- und
Gehaltskosten fir die An- und Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergutet. In
den Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
fur die An- und Abfahrt der Arbeitskraft anzugeben.

Die Kosten fur den Einsatz von Kleingeraten, Maschinen,
Werkzeuge oder Gerate bis zu | 500,00 Anschaffungswert
(netto) sowie die Kosten fur den Einsatz von Gerusten,
deren Arbeitsbihnen bis zu 2 m tUber Gelande oder
FuRboden liegen, sind in die Verrechnungssatze
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergltet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der aufgefiihrten
Lohn-/Berufsgruppe keine Arbeitskrafte, hat er dies in
einem Begleitschreiben zum Angebot oder im LV anzugeben
und stattdessen den Einsatz mdéglichst gleichwertiger
Arbeitskrafte anzubieten.

01.11.10 Poliere, Schachtmeister
Poliere, Schachtmeister

1h EP o GP o
01.11.20 Vorarbeiter
Vorarbeiter

1h EP o GP e,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.1 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.11.30 Facharbeiter
Facharbeiter
1h EP GP e
01.11.40 Fachwerker
Fachwerker
1h EP GP e
01.11.50 Gerétefiihrer, gehobener Facharbeiter
Geratefiihrer, gehobener Facharbeiter
1h EP GP e
Gerite ohne Bedienungspersonal
Geréate ohne Bedienungspersonal
Fir die bei Stundenlohnarbeiten eingesetzten Gerate
sind die Stundensatze ohne Bedienungspersonal, jedoch
einschlieRlich der Betriebsstoffe und des
Auftragnehmerzuschlages anzubieten.
01.11.60 Walze mit6 -8 t
Walze mit6 -8t
1h EP o GP .o
01.11.70 Schaufellader PS
Schaufellader PS
1h EP o GP .o
01.11.80 Bagger 0,6 m3
Bagger 0,6 m3
1h EP o GP .o,
01.11.90 Bagger 0,26 m3
Bagger 0,26 m3
1h EP GP e
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.11 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.11.100 Kompressor
Liefermenge 3,3 m3 pro Minute
Kompressor
Liefermenge 3,3 m3 pro Minute
Druck 7 bar
1h EP GP .
01.11.110 Bohr- und Abbauhammer
Bohr- und Abbauhammer
1h EP GP
01.11.120 AT 2000
AT 2000
1h EP o GP i
Fuhrleistungen mit Bedienungspersonal
Fuhrleistungen mit Bedienungspersonal
Far die Abrechnung sind die Bestimmungen des GNT
mafgebend. Es werden im Preisverzeichnis die
Stundensatze der Tafel Il GNT eingesetzt, von der
ermittelten Summe ist ein entsprechender Abschlag
anzubieten. Erfolgt die Abrechnung nach Tafel | oder
Tafel lll des GNT oder werden Fahrzeuge mit anderer als
der im Preisverzeichnis angenommenen Nutzlast
verwendet, so gilt der angebotene Prozentsatz flr den
Abschlag sinngemal.
01.11.130 Lkw 3 t Nutzlast
Lkw 3 t Nutzlast
1h EP o GP i
01.11.140 Lkw 5 t Nutzlast
Lkw 5 t Nutzlast
1h EP GP .
01.11.150 Lkw-Kipper 8 t Nutzlast
Lkw-Kipper 8 t Nutzlast
1h EP GP
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
01 Gewerk Tiefbauarbeiten
01.11 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.11.160 Lkw-Kipper 12 t Nutzlast
Lkw-Kipper 12 t Nutzlast
1h EP oo, GP e,
01.11.170 Unimog
Unimog
1h EP oo, GP e,
01.11.180 Kleinlastfahrzeug unter 3 t Nutzlast
Kleinlastfahrzeug unter 3 t Nutzlast
1h EP oo, GP e,

Summe Titel 01.11
Stundenlohnarbeiten, Netto:  .............................

Summe Gewerk 01
Tiefbauarbeiten, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto: ..o

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung

Erlauterung zur Uberschrift: Der Druck bis 5 bar ist als Betriebsdruck
zu sehen

Stahlrohre nach DVGW Arbeitsblatt G 260 gemaf DIN
2470/Blatt 1, auflen Kunststoffumhullung gemaf DIN
30670.

Transport der Leitungsteile
Transport der Leitungsteile

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der EVF in Goppingen vorhandenen Leitungsteile.

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an Einla3stellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.
02.01.10 DN 300 Aufladen und Beifahren
DN 300 Aufladen und Beifahren
15 m EP i GP i
02.01.20 DN 200 Aufladen und Beifahren
DN 200 Aufladen und Beifahren
55 m EP o GP i
02.01.30 DN 150 Aufladen und Beifahren
DN 150 Aufladen und Beifahren
55 m EP GP .
02.01.40 DN 100 Aufladen und Beifahren
DN 100 Aufladen und Beifahren
25m EP GP
Sammeln, Aufladen und Abfahren samtlich tlibrig bleibender Leitungsteile
Sammeln, Aufladen und Abfahren samtlich Ubrig
bleibender Leitungsteile
(Alt oder neu) zum Lager der EVF Gdppingen
einschlieRlich Abladen.
02.01.50 DN 300 Riicktransport
DN 300 Ricktransport
5m EP GP .
02.01.60 DN 200 Riicktransport
DN 200 Ricktransport
5m EP GP .
02.01.70 DN 150 Riicktransport
DN 150 Ricktransport
5m EP GP .
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.80 DN 100 Riicktransport
DN 100 Rcktransport
5m EP e GP o

02.01.90 Formstiicke, Schieber usw. Riicktransport bis DN 150

Formstlicke, Schieber usw. Ricktransport.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlcke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP o GP

02.01.100 Formstiicke, Schieber usw. Riicktransport gréBer DN 150
Formstlicke, Schieber usw. Ricktransport.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlcke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP GP

Einbringen und Legen der Leitungsteile
Einbringen und Legen der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), Legen und Ausrichten der
Leitungsteile im Rohrgraben.

Im Preis sind enthalten: das Verschieben der entlang
dem Rohrgraben und an Einlassstellen liegenden
Leitungsteile in oder auf dem Rohrgraben, das Absenken
von Einzelteilen und Rohrstréangen, wie auch die Abfuhr
von Ubrig bleibenden Leitungsteilen zum nachsten
Bauabschnitt sowie das Unterfahren von Fremdleitungen.
Des Weiteren sind Behinderungen durch die
Inbetriebnahme von Leitungsteilen (Begasung)
einzurechnen.

02.01.110 DN 300 Einbringen und Legen
DN 300 Einbringen und Legen
10m EP o, (€
02.01.120 DN 200 Einbringen und Legen
DN 200 Einbringen und Legen
50 m EP o, GP e,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.130 DN 150 Einbringen und Legen
DN 150 Einbringen und Legen
50 m EP oo, GP o
02.01.140 DN 100 Einbringen und Legen
DN 100 Einbringen und Legen
20 m EP oo, GP o

Zuschlag fiir Rohrverlegung in Schutzrohren
Zuschlag fur Rohrverlegung in Schutzrohren

Bei der erschwerten Rohrverlegung in Schutzrohren aller
Dimensionen wird der Zuschlag gewahrt. Abgerechnet wird
nach Ifm. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten und
Einbaugeraten.

02.01.150 Zuschlag fiir Rohrverlegung in Schutzrohren
Zuschlag fur Rohrverlegung in Schutzrohren.

10m EP GP

02.01.160 Zuschlag fiir Rohrverlegung zusammen mit
Kabellehrrohren in Schutzrohren.

Zuschlag fur Rohrverlegung zusammen mit Kabellehrrohren
in Schutzrohren.

10m EP GP

Einbauen von Gleitkufen aus Polyathylen
Einbauen von Gleitkufen aus Polyathylen

Zum Einfahren der Leitung im Schutzrohr und montieren
von Abschlussmanschetten (Mit und ohne
Kabellehrrohranschluss).

Der Hochstabstand der Gleitkufen wird von der
Projektleitung festgelegt. Die Kufen und Manschetten
werden bauseits gestellt.

Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
***Bedarfspos.
02.01.170 DN 200 Einbau von Gleitkufen

DN 200 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP o - Nur EP -
***Bedarfspos.
02.01.180 DN 150 Einbau von Gleitkufen
DN 150 Einbau von Gleitkufen
1 Stk EP o - Nur EP -
***Bedarfspos.
02.01.190 DN 100 Einbau von Gleitkufen
DN 100 Einbau von Gleitkufen
1 Stk EP o - Nur EP -
Abldngen von Rohren
Ablangen von Rohren
Rohrschnitte herstellen fur das Ablangen von Rohren.
Das Abisolieren der Rohre ist einzukalkulieren.
02.01.200 DN 300 Rohrschnitte
DN 300 Rohrschnitte
5 Stk EP e (] R
02.01.210 DN 200 Rohrschnitte
DN 200 Rohrschnitte
30 Stk EP e (] N
02.01.220 DN 150 Rohrschnitte
DN 150 Rohrschnitte
30 Stk EP o GP e
02.01.230 DN 100 Rohrschnitte
DN 100 Rohrschnitte
5 Stk EP o GP oo

Segmentschnitte
Segmentschnitte

Pro Segmentnaht wird nur ein Rohrschnitt vergitet

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.240 DN 300 Segmentschnitte
DN 300 Segmentschnitte
1 Stk EP oo, GP e,
02.01.250 DN 200 Segmentschnitte
DN 200 Segmentschnitte
1 Stk EP oo, GP e,
02.01.260 DN 150 Segmentschnitte
DN 150 Segmentschnitte
1 Stk EP oo, GP e,
02.01.270 DN 100 Segmentschnitte
DN 100 Segmentschnitte
1 Stk EP o GP o

Rohre abschneiden an gasfiihrenden Leitungen
Rohre abschneiden an gasfiuihrenden Leitungen

Das Abisolieren der Rohre ist einzukalkulieren.

Das Kleinscheiden von aulRerbetrieb genommenen Leitungen
gilt nicht als Schnitt unter Gas.

02.01.280 DN 300 Rohrschnitte, gasfiihrende Leitungen
DN 300 Rohrschnitte, gasfuhrende Leitungen
1 Stk EP oo GP e,
02.01.290 DN 200 Rohrschnitte, gasfiihrende Leitungen
DN 200 Rohrschnitte, gasfuhrende Leitungen
5 Stk EP oo GP i,
02.01.300 DN 150 Rohrschnitte, gasfiihrende Leitungen
DN 150 Rohrschnitte, gasfiihrende Leitungen
5 Stk EP oo GP o
02.01.310 DN 100 Rohrschnitte, gasfiihrende Leitungen
DN 100 Rohrschnitte, gasfiihrende Leitungen
10 Stk EP oo GP
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einbau von Formstiicken
Einbau von Formstiicken

B- und C-Stlicke, Red.-Stlicke, S-Bogen, Schnitt-Kriimmer,
Iso-Kupplungen, Kondensatsammler mit Nebenleistungen
(SchweilRnahte werden gesondert abgerechnet).

Formsticke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.320 DN 300 Einbau von Formstiicken
DN 300 Einbau von Formstlicken

1 Stk EP o GP e
02.01.330 DN 200 Einbau von Formstiicken
DN 200 Einbau von Formstlicken
10 Stk EP o GP e
02.01.340 DN 150 Einbau von Formstiicken
DN 150 Einbau von Formstlicken
10 Stk EP e GP .o
02.01.350 DN 100 Einbau von Formstiicken
DN 100 Einbau von Formstlicken
1 Stk EP e GP .o

Betriebsfertiger Einbau von Schiebern mit

Betriebsfertiger Einbau von Schiebern mit
Einschweillenden

Einschlief3lich Umhillungsarbeiten, die Schweillnahte
werden gesondert vergutet.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.360 DN 300 Einbau von Schiebern

DN 300 Einbau von Schiebern

1 Stk EP oo GP e,
02.01.370 DN 200 Einbau von Schiebern
DN 200 Einbau von Schiebern
1 Stk EP oo GP e
02.01.380 DN 150 Einbau von Schiebern
DN 150 Einbau von Schiebern
1 Stk EP oo GP e,
02.01.390 DN 100 Einbau von Schiebern
DN 100 Einbau von Schiebern
1 Stk EP e GP .o

02.01.400 Schiebergestinge
Schiebergestange

An bestehenden und neuen Schiebern anpassen und
einbauen (Strassenkappen sind mit auf die Baustelle zu
transportieren)

4 Stk EP oo GP o

Einbau von U-Stiicken
Einbau von U-Stlcken

Bei Einbindungen an das Versorgungsnetz mit allen
Nebenleistungen wie z. B. Verkordeln, Bérdeln und
Herrichten zum Verschweilen, die Schweillndhte werden
gesondert abgerechnet.

Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.410 DN 300 Einbau von U-Stiicken
DN 300 Einbau von U-Stlicken

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.420 DN 200 Einbau von U-Stiicken

DN 200 Einbau von U-Stiicken

5 Stk
02.01.430 DN 150 Einbau von U-Stiicken
DN 150 Einbau von U-Stlicken
5 Stk
02.01.440 DN 100 Einbau von U-Stiicken
DN 100 Einbau von U-Stlicken
1 Stk

Herstellen der Rohrverbindungen
Herstellen der Rohrverbindungen

Art der SchweilRung: StumpfschweilRverbindung
(V-Naht-Schweil3ung).

Herstellen der SchweilRverbindungen (Elektro oder
Autogen) - wird vor Beginn der Arbeiten von der
Projektleitung festgelegt.

Zurichten, Anpassen und Schweifen einer V-Naht
auBerhalb und innerhalb des Rohrgrabens, auch in
Zwangslage

02.01.450 DN 300 Rohrverbindungen herstellen
DN 300 Rohrverbindungen herstellen

2 Stk

02.01.460 DN 200 Rohrverbindungen herstellen
DN 200 Rohrverbindungen herstellen

25 Stk

02.01.470 DN 150 Rohrverbindungen herstellen
DN 150 Rohrverbindungen herstellen

25 Stk

02.01.480 DN 100 Rohrverbindungen herstellen
DN 100 Rohrverbindungen herstellen

2 Stk

EP o GP
EP o GP
EP o GP

EP ...l GP e
EP ...l GP e
EP ... GP e,
EP ... GP .o,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Rohrschutz
Rohrschutz

Anstrichmittel zum Grundieren,
Kunststoffisoliermaterial und Zementbinde werden von
der EVF ab Lager Géppingen kostenlos gestellit.

Ausbessern von Lagerschaden des AuBenschutzes

Einschlie3lich vorheriger und nachfolgender Prifung der
Rohrumhullung mit Isotestgerat. Die Prifung ist im
Beisein eines Beauftragten des Auftraggebers
durchzufihren.

02.01.490 Umhiillung
Umhdllung

10 m2 EP o GP o

Herstellen des AuBenschutzes fiir Schweiverbindungen
Herstellen des AuBenschutzes flr Schweil3verbindungen

An Stahlrohren und Formstiicken, Reinigen, Entrosten,
Anwarmen, Auftragen der Vorstreichmasse und Umwickeln
mit 50 % Uberlappung. AnschlieRend ist die
Rohrumhullung mit PVC- und Zementbinde zu umwickeln.

02.01.500 DN 300 AuBenschutz an Schweillverbindungen
DN 300 AuBenschutz an SchweilRverbindungen
2 Stk EP oo GP e,
02.01.510 DN 200 AuBenschutz an Schweillverbindungen
DN 200 AuBenschutz an Schweildverbindungen
25 Stk EP oo GP e
02.01.520 DN 150 AuBenschutz an SchweiBverbindungen
DN 150 AuBenschutz an Schweildverbindungen
25 Stk EP oo GP o
02.01.530 DN 100 AuBenschutz an SchweiBverbindungen
DN 100 AuBenschutz an Schweildverbindungen
2 Stk EP oo GP
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Zuschlag fiir das Herstellen des AuBenschutzes an den

Zuschlag fur das Herstellen des AuRenschutzes an den
Restflachen von Formstlcken aller Art.

02.01.540 DN 300 AuBenschutz an Formstiicken
DN 300 AufRenschutz an Formstiicken

1 Stk EP oo GP e,
02.01.550 DN 200 AuBenschutz an Formstiicken
DN 200 Aufenschutz an Formstiicken
10 Stk EP o GP e
02.01.560 DN 150 AuBenschutz an Formstiicken
DN 150 Aulenschutz an Formstlicken
10 Stk EP e GP o
02.01.570 DN 100 AuBenschutz an Formstiicken
DN 100 Auflenschutz an Formstlicken
1 Stk EP e GP o

Aufschweien einer Sattelmuffe und Anbohren von

Aufschweilden einer Sattelmuffe und Anbohren von
Stahlleitungen ohne Gasaustritt

Die Absperrblase ist mittels Blasensetzgerat
einzusetzen, des Weiteren ist das Verschweillen des
Stopfens und das aufbringen der Umhiillung in diese
Position einzurechnen.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.580 DN 65 AufschweiBen einer Sattelmuffe
DN 65 Aufschweil3en einer Sattelmuffe

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 75




Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.590 DN 50 AufschweiBen einer Sattelmuffe

02.01.600 DN 65 Auswechseln von Stopfen
DN 65 Auswechseln von Stopfen
1 Stk EP GP e
02.01.610 DN 50 Auswechseln von Stopfen
DN 50 Auswechseln von Stopfen
1 Stk EP o GP i
Zurichten und AufschweiBen von SchweiRstutzen, gasfreie
Zurichten und Aufschweil3en von Schweil3stutzen, gasfreie
Stahlleitung ausbrennen und umbhiillen
Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.
02.01.620 DN 150 AufschweiBen von Schwei3stutzen

DN 50 Aufschweil3en einer Sattelmuffe

15 Stk EP o GP

Auswechseln von vorhandenen Stopfen
Auswechseln von vorhandenen Stopfen

Umhillung entfernen, Guss-Stopfen gegen Stahlstopfen
auswechseln und verschweifden, sowie neue Umhdillung
aufbringen.

Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

gasfreie Leitung

DN 150 Aufschweilten von Schweilstutzen
gasfreie Leitung

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.630 DN 100 Aufschweifen von Schwei3stutzen

gasfreie Leitung

DN 100 Aufschweilten von Schweilstutzen
gasfreie Leitung

1 Stk EP oo GP o

Zurichten und AufschweiBBen von Schweilstutzen mit

Zurichten und Aufschweif3en von Schweil3stutzen mit
Hilfsschieber

Gasflihrende Stahlleitung anbohren ohne Gasaustritt, mit
Hilfsschieber, einschliellich aller Nebenarbeiten.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.640 DN 150 SchweiRstutzen mit Hilfsschieber
DN 150 Schweil3stutzen mit Hilfsschieber

02.01.650 DN 100 SchweiRstutzen mit Hilfsschieber
DN 100 Schweilstutzen mit Hilfsschieber

1 Stk EP o GP

Zurichten und AufschweiBen von SchweilRstutzen,

Zurichten und Aufschweifen von Schweilstutzen,
gasflhrende Stahlleitung anbohren ohne Gasaustritt, mit
bleibendem Absperrorgan ein- schlielich aller
Nebenleistungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.660 DN 150 AufschweiBen von Schweillstutzen
gasfiihrende Leitung

DN 150 Aufschweil’en von Schweilstutzen
gasflihrende Leitung

1 Stk EP oo GP e
02.01.670 DN 100 AufschweiRen von SchweiRstutzen
gasfiihrende Leitung
DN 100 Aufschweil’en von Schweilstutzen
gasflihrende Leitung
1 Stk EP o GP e,

Kompletter Einbau eines Ausblasers mit allen Teilen

Kompletter Einbau eines Ausblasers mit allen Teilen und
Formsticken einschliellich Absperrorgan

Umhdallung nach Angabe der Projektleitung.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.680 Ausbladser mit Absperrorgan,
gasfreie Leitungen

Einbau eines Ausblasers mit Absperrorgan,
an gasfreien Leitungen

1 Stk EP oo (€
02.01.690 Ausbldser mit Absperrorgan,
gasfiihrende Leitungen
Einbau eines Ausblasers mit Absperrorgan,
an gasfihrenden Leitungen
1 Stk EP oo GP oo,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV
02 Gewerk
02.01 Titel

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Rohrleitungsbauarbeiten
Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausblasers
Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausblaser (bis 2

Zoll) Typ KETH-G anpassen, ausbrennen und einschweil’en
incl. Umhillung

Ausfuhrung siehe Skizze im Anhang.

Formsticke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.700 Ausblaser an gasfreien Leitungen
Einbau eines Ausblasers an gasfreien Leitungen

Reinigung- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen
Reinigung- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen

Gestellung aller erforderlichen Geratschaften.

Desweiteren sind in die Einheitspreise das einschweil’en
von Molchleitblechen sowie das montieren von
Molchschleussen und die Wiederentfernung einzurechnen.
Die Trockenmolchung ist so oft zu wiederhohlen bis die
Leitung im trockenen Zustand ist. Sonstige
Nebenleistungen sind einzukalkulieren. Die Molchung ist
dem Auftraggeber vorher anzuzeigen und schriftlich zu
belegen.

02.01.710 DN 300 Reinigung und Trockenmolchung
DN 300 Reinigung und Trockenmolchung

02.01.720 DN 200 Reinigung und Trockenmolchung
DN 200 Reinigung und Trockenmolchung

02.01.730 DN 150 Reinigung und Trockenmolchung
DN 150 Reinigung und Trockenmolchung

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

1 Stk EP o GP

10m EP oo GP o

50 m EP oo GP o

50 m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.740 DN 100 Reinigung und Trockenmolchung
DN 100 Reinigung und Trockenmolchung
20 m EP e GP o
Druckpriifung
Druckpriifung

Prifen der verlegten Leitungen auf Dichtheit mit Luft,
Prufdruck mindestens 6,5 bar, gem. DVGW-Arbeitsblatt G
469.

Der Preis enthalt die Kosten fiir das Vorbereiten der
Prifstrecke, fullen mit Luft, anschlieen eines
Druckschreibers und abseifen nach DIN 2470, die
erforderlichen Verschlisse, Deckel oder Klépperbdden,
sind im Preis einzurechnen.

Die Prufstrecken werden von der 6rtlichen

Projektleitung festgelegt. Nach der Prifung und nach

dem Beseitigen evtl. Fehler sind die Verschlliisse wieder
zu entfernen. Trennschnitt zur Beseitigung der
Endverschliisse werden gesondert abgerechnet. Ferner ist
das Entluften und Flllen mit Gas in diesen Kosten
enthalten.

Die Abnahme erfolgt durch die értliche Projektleitung
bzw. einen unabhangigen Sachversténdigen.

02.01.750 DN 300 Druckpriifung
DN 300 Druckprifung

10m EP oo GP e
02.01.760 DN 200 Druckpriifung
DN 200 Druckprifung

50 m EP oo GP
02.01.770 DN 150 Druckpriifung
DN 150 Druckprifung

50 m EP oo GP i,
02.01.780 DN 100 Druckpriifung
DN 100 Druckprufung

20 m EP oo GP i

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02.01
Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantel...  ..............................

02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477

(Erlauterung zur Uberschrift: Der Druck bis 4 bar ist
als Betriebsdruck zu sehen.)

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477 gemaR DIN 8074
mit DVGW Prufzeichen, PE-HD 100 SDR 11.

Kalkulationshinweis

Die EVF plant im Laufe des Vergabezeitraums das
Materialkonzept von DA 110 und DA 160 auf DA 125 und DA
180 umzustellen.

Bei- und Abfuhr der Leitungsteile
Bei- und Abfuhr der Leitungsteile

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der EVF in Goppingen vorhandenen Leitungsteile.

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an Einla3stellen.

Formsticke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.02.1 DA 180 Beifuhr der Rohre
DA 180 Beifuhr der Rohre

60 m EP o GP e,
02.02.2 DA 160 Beifuhr der Rohre
DA 160 Beifuhr der Rohre
60 m EP e GP e
02.02.3 DA 125 Beifuhr der Rohre
DA 125 Beifuhr der Rohre
60 m EP e GP oo
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Lv

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.4 DA 110 Beifuhr der Rohre
DA 110 Beifuhr der Rohre
60 m EP oo, GP oo,
02.02.5 DA 63 Beifuhr der Rohre
DA 63 Beifuhr der Rohre
15 m EP oo, GP oo,
Sammeln, Aufladen und Abfahren samtlicher tbrig
Sammeln, Aufladen und Abfahren samtlicher Gbrig
bleibender Leitungsteile
(Alt oder neu) nach dem Lager der EVF Géppingen
einschlieRlich Abladen.
02.02.6 DA 180 Riicktransport
DA 180 Rucktransport
10 m EP o GP oo,
02.02.7 DA 160 Riicktransport
DA 160 Rucktransport
10 m EP oo GP oo,
02.02.8 DA 125 Riicktransport
DA 125 Rucktransport
10 m EP oo GP oo,
02.02.9 DA 110 Riicktransport
DA 110 Rucktransport
10 m EP oo GP oo,
02.02.10 DA 63 Riickstransport
DA 63 Ricktransport
5m EP o (€
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.02.2025 - Seite 82



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
02
02.02

Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

Riicktransport Formstiicke, Schieber usw. bis DA 125
Rucktransport von Formstiicken, Schiebern usw.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlcke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP ..

Riicktransport Formstiicke, Schieber usw. gréBer DA 125
Rucktransport von Formstiicken, Schiebern usw.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlcke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP ..

Einbringen und Legen der Leitungsteile
Einbringen und Legen der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), Legen und Ausrichten der
Leitungsteile im Rohrgraben.

Im Preis sind enthalten: das Verschieben der entlang

dem Rohrgraben und an Einlassstellen liegenden
Leitungsteile in oder auf dem Rohrgraben, das Absenken
von Einzelteilen und Rohrstrangen, wie auch die Abfuhr
von Ubrig bleibenden Leitungsteilen zum nachsten
Bauabschnitt sowie das Unterfahren von Fremdleitungen.
Desweiteren sind Behinderungen durch die Inbetriebnahme
von Leitungsteilen (Begasung) einzurechnen.

DA 180 Einbringen und Legen
DA 180 Einbringen und Legen

50 m EP ..

DA 160 Einbringen und Legen
DA 160 Einbringen und Legen

50 m EP ..

DA 125 Einbringen und Legen
DA 125 Einbringen und Legen

50 m EP ..

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.16 DA 110 Einbringen und Legen
DA 110 Einbringen und Legen
50 m EP oo, GP o
02.02.17 DA 63 Einbringen und Legen
DA 63 Einbringen und Legen
10 m EP oo, GP o

Zuschlag fiir Rohrverlegung in Schutzrohren
Zuschlag fur Rohrverlegung in Schutzrohren

Bei der erschwerten Rohrverlegung in Schutzrohren aller
Dimensionen wird der Zuschlag gewahrt. Abgerechnet wird
nach Ifm. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten und
Einbaugeraten.

02.02.18 Zuschlag fiir Rohrverlegung in Schutzrohren
Zuschlag fur Rohrverlegung in Schutzrohren.

10m EP oo GP o

02.02.19 Zuschlag fiir Rohrverlegung zusammen mit
Kabellehrrohren in Schutzrohren.

Zuschlag fur Rohrverlegung zusammen mit Kabellehrrohren
in Schutzrohren.

10m EP GP

Einbauen von Gleitkufen aus Polyathylen
Einbauen von Gleitkufen aus Polyathylen

Zum Einfahren der Leitung im Schutzrohr und montieren
von Abschlussmanschetten (Mit und ohne
Kabellehrrohranschluss).

Der Hochstabstand der Gleitkufen wird von der
Projektleitung festgelegt. Die Kufen und Manschetten
werden bauseits gestellt.

Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
***Bedarfspos.
02.02.20 DA 180 Einbau von Gleitkufen
DA 180 Einbau von Gleitkufen
1 Stk EP e - Nur EP -
***Bedarfspos.
02.02.21 DA 160 Einbau von Gleitkufen
DA 160 Einbau von Gleitkufen
1 Stk EP e - Nur EP -
***Bedarfspos.
02.02.22 DA 125 Einbau von Gleitkufen
DA 125 Einbau von Gleitkufen
1 Stk EP e - Nur EP -
***Bedarfspos.
02.02.23 DA 110 Einbau von Gleitkufen
DA 110 Einbau von Gleitkufen
1 Stk EP - Nur EP -
Abldngen von Rohren
Ablangen von Rohren
Rohrschnitte herstellen fur das Ablangen von Rohren.
02.02.24 DA 180 Rohrschnitte
DA 180 Rohrschnitte
15 Stk EP o GP o
02.02.25 DA 160 Rohrschnitte
DA 160 Rohrschnitte
15 Stk EP o GP o
02.02.26 DA 125 Rohrschnitte
DA 125 Rohrschnitte
15 Stk EP o GP i
02.02.27 DA 110 Rohrschnitte
DA 160 Rohrschnitte
15 Stk EP o GP i
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.28 DA 63 Rohrschnitte

DA 63 Rohrschnitte
4 Stk EP oo, GP o,

Rohre abschneiden an gasfiihrenden Leitungen
Rohre abschneiden an gasflihrenden Leitungen

Das Kleinscheiden von aufierbetrieb genommenen Leitungen
gilt nicht als Schnitt unter Gas.

02.02.29 DA 180 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

DA 180 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

2 Stk EP o GP o

02.02.30 DA 160 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

DA 160 Rohrschnitte an gasflihrenden
Leitungen

6 Stk EP oo GP o

02.02.31 DA 125 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

DA 125 Rohrschnitte an gasfihrenden
Leitungen

2 Stk EP oo GP o

02.02.32 DA 110 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

DA 110 Rohrschnitte an gasfihrenden
Leitungen

6 Stk EP GP

02.02.33 DA 63 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

DA 63 Rohrschnitte an gasfiihrenden
Leitungen

2 Stk EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einbau von Formstiicken
Einbau von Formstiicken

Nur Winkel und T-Stlicke mit Einsteckenden.

Formsticke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.02.34 DA 180 Einbau von Formstiicken
DA 180 Einbau von Formstiicken

15 Stk EP . (]
02.02.35 DA 160 Einbau von Formstiicken
DA 160 Einbau von Formstiicken
15 Stk EP . (]
02.02.36 DA 125 Einbau von Formstiicken
DA 125 Einbau von Formstiicken
15 Stk EP . (]
02.02.37 DA 110 Einbau von Formstiicken
DA 110 Einbau von Formstiicken
15 Stk EP ... (] N
02.02.38 DA 63 Einbau von Formstiicken
DA 63 Einbau von Formstlicken
4 Stk EP ... (]

Herstellen der Rohrverbindungen
Herstellen der Rohrverbindungen

Art der SchweilRung: Heizwendelschweildung oder
Spiegelschweiltung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Herstellen der Schweil3verbindungen (Heizwendel- oder
SpiegelschweilRung) wird vor Beginn der Arbeiten von der
Projektleitung festgelegt.

Zurichten, Anpassen und SchweilRen einer Naht auBerhalb
und innerhalb des Rohrgrabens, auch in Zwangslage

02.02.39 DA 180 SchweiRverbindungen
DA 180 Schweildverbindungen
20 Stk EP oo GP
02.02.40 DA 160 Schweiverbindungen
DA 160 Schweildverbindungen
20 Stk EP oo GP e
02.02.41 DA 125 SchweiRverbindungen
DA 125 Schweildverbindungen
20 Stk EP oo GP i,
02.02.42 DA 110 SchweiRverbindungen
DA 110 Schweildverbindungen
20 Stk EP oo GP e
02.02.43 DA 63 SchweiRverbindungen
DA 63 Schweildverbindungen
5 Stk EP oo GP o

AufschweiBen einer Sperrblasenarmatur und anbohren von

Aufschweilden einer Sperrblasenarmatur und anbohren
von Gasleitungen ohne Gasaustritt

Hierzu zahlt das aufschweilen der Sperrblasenarmatur,
anbohren der Leitung, setzen des Stopfens und
verschweil’en der Kappe. Die Absperrblase ist mittels
Blasensetzgerat einzusetzen.

Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 88




Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.44 DA 180 AufschweiRen einer Sperrblasenarmatur
DA 180 Aufschweillen einer Sperrblasenarmatur
15 Stk EP oo, GP oo,
02.02.45 DA 160 AufschweiBen einer Sperrblasenarmatur
DA 160 Aufschweillen einer Sperrblasenarmatur
15 Stk EP oo, GP oo,
02.02.46 DA 125 AufschweiBBen einer Sperrblasenarmatur
DA 125 Aufschweillen einer Sperrblasenarmatur
15 Stk EP oo, GP oo,
02.02.47 DA 110 AufschweiBBen einer Sperrblasenarmatur
DA 110 Aufschweillen einer Sperrblasenarmatur
15 Stk EP oo, (€
02.02.48 Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausbldsers
an gasfreien Leitungen
Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausblasers
an gasfreien Leitungen
Ausfuhrung siehe Skizze im Anhang.
Das Verlangern bzw. Kiirzen des aufsteigenden Rohres ist
in den Preis einzurechnen.
1 Stk EP oo, (€

Reinigungs- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen
Reinigungs- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen

Gestellung aller erforderlichen Geratschaften. Des
Weiteren sind in die Einheitspreise das einschweillen

von Molchleitblechen sowie das montieren von
Molchschleussen und die Wiederentfernung einzurechnen.
Die Trockenmolchung ist so oft zu wiederhohlen bis die
Leitung im trockenen Zustand ist. Sonstige
Nebenleistungen sind einzukalkulieren. Die Molchung ist
dem Auftraggeber vorher anzuzeigen und schriftlich zu
belegen.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.02.49 DA 180 Reinigungs- und Trockenmolchung
DA 180 Reinigungs- und Trockenmolchung
50 m EP oo, GP e,
02.02.50 DA 160 Reinigungs- und Trockenmolchung
DA 160 Reinigungs- und Trockenmolchung
50 m EP oo, GP e,
02.02.51 DA 125 Reinigungs- und Trockenmolchung
DA 125 Reinigungs- und Trockenmolchung
50 m EP oo, GP e,
02.02.52 DA 110 Reinigungs- und Trockenmolchung
DA 110 Reinigungs- und Trockenmolchung
50 m EP o GP o
02.02.53 DA 63 Reinigungs- und Trockenmolchung
DA 63 Reinigungs- und Trockenmolchung
10 m EP o GP i,
Druckpriifung
Druckprifung

Prufen der verlegten Leitungen auf Dichtheit mit Luft,
Prufdruck mindestens 6,5 bar, gem. DVGW-Arbeitsblatt G
469.

Der Preis enthalt die Kosten fiir das Vorbereiten der
Prifstrecke, fullen mit Luft, AnschlieRen eines
Druckschreibers und abseifen nach DIN 2470, die
erforderlichen Verschlisse, Deckel oder Klépperbdden,
sind im Preis einzurechnen.

Die Prifstrecken werden von der drtlichen
Projektleitung festgelegt. Nach der Priifung und nach
dem Beseitigen evtl. Fehler sind die Verschlisse wieder
zu entfernen. Trennschnitt zur Beseitigung der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Endverschlisse werden nach gesondert abgerechnet.
Ferner ist das Entliften und Fillen mit Gas in diesen
Kosten enthalten.

Die Abnahme erfolgt durch die értliche Projektleitung
bzw. einen unabhangigen Sachverstandigen.

02.02.54 DA 180 Druckpriifung
DA 180 Druckpriifung
50 m EP oo GP e,
02.02.55 DA 160 Druckpriifung
DA 160 Druckprifung
50 m EP oo GP e,
02.02.56 DA 125 Druckpriifung
DA 125 Druckprufung
50 m EP oo GP
02.02.57 DA 110 Druckpriifung
DA 110 Druckprufung
50 m EP oo GP o
02.02.58 DA 63 Druckpriufung
DA 63 Druckprifung
10m EP oo GP o

Summe Titel 02.02
Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD, Netto: ...

02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD

Gashausanschlussleitungen in PEHD herstellen

Gashausanschlussleitungen nach DVGW Arbeitsblatt G 459
(Druckprufung Verf. B 3.1) in PEHD herstellen.

Das gesamte zur Fertigstellung der Hausanschlisse
bendtigte Material wird vom AG bereitgestellt und muss
vom AN im Lager der EVF auf vom AN gestellte
Transportmittel aufgeladen und auf die Baustelle

beférdert werden.

Nicht verbautes Material ist ins Lager der EVF zurlck

zu transportieren. Alle Transportkosten sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
02
02.03

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.10

02.03.20

Das Erstellen eines Errichterprotokolls gemaf G 459-1
nach Vorgaben des AG ist einzukalkulieren. Das
auszuflillende Formblatt wird durch den AG zur Verfiigung
gestellt.

Hausanschlussleitung herkdomml. Hauseinfiihrung
(DVGW G 459, Druckpriifung Verf. B 3.1)

Hausanschlussleitung (DVGW G 459, Druckprifung Verf. B
3.1)

Komplette Hauseinflihrung in herkdbmmlicher Bauweise (
Mauerdurchbruch durch Tiefbaufirma) betriebsfertig
montieren und sichern, Rohrverlegung im offenen und
verschalten Rohrgraben oder Verlegung in Schutzrohren.
Montage des Kraftbegrenzers und der Wanddurchfiihrung,
Herstellung der Rohrschnitte und Schweil3verbindungen,
Einbau des Stromungswachters und Verbindung der
Hausanschlussleitung auf / in die gasfiuhrende
Hauptleitung (einschlieBlich Anbohrung),
Dichtheitsprufung. Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Lange verlegen,
Hausanschliisse Uber 12 m Lange werden ab 12 m nach den
"Zulage fur Verlegung ab 12 m PEHD DA 50" und "Zulage
fur Verlegung ab 12 m PEHD DA 63" verglitet.

Hinweis: Verlegelange von Achse Hauptleitung bis
einschliellich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebaude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Lange von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusatzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

PEHD DA 50 m. herkémml. Hauseinfiihrung
PEHD DA 50 m. herkdbmml. Hauseinfiihrung

20 Stk EP ............

PEHD DA 63 m. herkémml. Hauseinfiihrung
PEHD DA 63 m. herkdbmml. Hauseinfuhrung

1 Stk EP...........

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
02
02.03

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.30

02.03.40

Hausanschlussleitung Hauseinf. Trockenbauweise
(DVGW G 459, Druckpriifung Verf. B 3.1)

Hausanschlussleitung (DVGW G 459, Druckprifung Verf. B
3.1)

Komplette Hauseinfiihrung in Trockenbauweise
(Kernbohrung durch Tiefbaufirma)

betriebsfertig montieren und sichern Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.

Montage des Kraftbegrenzers und der Wanddurchfiihrung,
Herstellung der Rohrschnitte und Schweillverbindungen,
Einbau des Stémungswachters und Verbindung der
Hausanschlussleitung auf / in die gasfiihrende

Hauptleitung (einschlieBlich Anbohrung),

Dichtheitsprifung. Abdichten der Schutzrohrenden.

Die Hauseinflihrung muss gas- und wasserdicht ausgefihrt
werden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Lange verlegen,
Hausanschlisse Uber 12 m Lange werden ab 12 m nach den
Pos. 01.02.03.0080 bzw. 01.02.03.0090 vergtet.

Hinweis: Verlegelange von Achse Hauptleitung bis
einschliellich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebaude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Lange von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusatzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

PEHD DA 50 Trockenbauweise
PEHD DA 50 Trockenbauweise

5 Stk EP ............

PEHD DA 63 Trockenbauweise
PEHD DA 63 Trockenbauweise

1 Stk EP ............

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Hausanschlussleitung Mehrspartenhauseinfiihrung
(DVGW G 459, Druckpriifung Verf. B 3.1)

Hausanschlussleitung (DVGW G 459, Druckprifung Verf. B
3.1)

Komplette Hauseinfiihrung in vorhandene
Mehrspartenhauseinfiihrung betriebsfertig montieren und
sichern, Rohrverlegung im offenen und verschalten
Rohrgraben oder Verlegung in Schutzrohren.

Herstellung der Rohrschnitte und Schweillverbindungen,
Einbau des Stémungswachters und Verbindung der
Hausanschlussleitung auf / in die gasfiihrende

Hauptleitung (einschlieBlich Anbohrung),

Dichtheitsprifung. Abdichten der Schutzrohrenden.

Die Hauseinflhrung muss gas- und wasserdicht ausgefihrt
werden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Lange verlegen,
Hausanschlisse Uber 12 m Lange werden ab 12 m nach den
Pos. 01.02.03.0080 bzw. 01.02.03.0090 vergtet.

Hinweis: Verlegelange von Achse Hauptleitung bis
einschliellich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebaude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Lange von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusatzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.03.50 PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinfiihrung
PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinfiihrung
1 Stk EP oo GP e,
02.03.60 PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinfiihrung
PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinfiihrung
1 Stk EP o GP e,
02.03.70 Zulage fiir Montage einer Mehrspartenhauseinfiihrung

Zulage fir Montage einer Mehrspartenhauseinfiihrung
Kernbohrung erfolgt durch den Tiefbau

10 Stk EP o GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.03.80 Zulage fiir Verlegung ab 12 m PEHD DA 50
Zulage fur Verlegung ab 12 m PEHD DA 50
20 m EP GP
02.03.90 Zulage fiir Verlegung ab 12 m PEHD DA 63
Zulage fur Verlegung ab 12 m PEHD DA 63
1m EP GP .
02.03.100 Zulage Montage einer Absperrarmatur
Zulage Montage einer Absperrarmatur
(Gestangeanderungen sind mit einzukalkulieren)
5 Stk EP o GP i
***Bedarfspos.
02.03.110 Zulage fiir Anschluss an Stahlhauptleitung
Zulage fir Anschluss an Stahlhauptleitung
1 Stk EP - Nur EP -
UmschlieBen bestehender Hausanschlussleitungen
UmschlieRen bestehender Hausanschlussleitungen
auf / in die neue Hauptleitung aufRerhalb des Gebaudes,
einschlieBlich aller Nebenarbeiten.
Hierzu gehoren:
- einschweil3en der erforderlichen Bégen und
Schweilmuffen, komplette Verlegung von Rohren bis 4 m
Lange ( Rohrverlegungen tber 6 m Lange werden nach
"Zulage fir Verlegung ab 6 m PEHD DA 50" und "Zulage
fur Verlegung ab 6m PEHD DA 63" vergutet).
- Herstellung aller erforderlichen Rohrschnitte (auch
an gasfuhrenden Leitungen)
- Herstellen der Verbindung (einschliel3lich Anbohrung).
- Einbau des Stémungswachters
- Dichtheitsprifung
- Verschlieen und spilen der alten gasfihrenden
Leitung
02.03.120 Stahl DN 40/ PEHD DA 50
Stahl DN 40/ PEHD DA 50
10 Stk EP i GP i
02.03.130 Stahl DN 50/ PEHD DA 63
Stahl DN 50/ PEHD DA 63
1 Stk EP i GP e
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.03.140 Zulage fiir Verlegung ab 6 m PEHD DA 50
Zulage fir Verlegung ab 6 m PEHD DA 50
5m EP oo, GP o
02.03.150 Zulage fiir Verlegung ab 6 m PEHD DA 63
Zulage fir Verlegung ab 6 m PEHD DA 63
1m EP oo, GP o

Leitungsprovisorien PEHD bis 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, bis 12 m Lange, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).

Abbau und Ricktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kiirzest mogliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.03.160 PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m
PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m
1 Stk EP o GP o,
02.03.170 PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m
PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m
1 Stk EP o GP e,

Leitungsprovisorien PEHD liber 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, Uber 12 m Lange, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).

Abbau und Riicktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kiirzest mdgliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.03.180 Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) iiber 12m

Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) pro Ifm ber 12m
Leitungslange

5m EP oo GP o

02.03.190 Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) iiber 12m

Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) pro Ifm Gber 12m
Leitungslange

S5m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02.03
Gashausanschlussleitungen in PEHD, Netto: ...,

02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen

Muffenrohre aus duktilem Gusseisen

Muffenrohre aus duktilem Gusseisen, Wanddicke 10, DIN
28610, mit Steckmuffenverbindung DIN 28603
einschlielich Dichtringen, innen mit Zement-
moértelauskleidung DIN 2614, auien mit Zink-Uberzug und
Bitumen-Deckbeschichtung nach DIN 30674 Teil B,
Baulénge 6 m.

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der EVF in Goppingen oder Geislingen vorhandene
Leitungsteile

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an den Einlassstellen. Formsticke aller
Art. Lager der EVF in Goppingen bzw. in Geislingen zur
Verwendungsstelle beizufahren.

02.06.1 DN 150 Aufladen und Beifahren der Rohre
DN 150
215 m EP o (]
02.06.2 DN 200 Aufladen und Beifahren der Rohre
DN 200
115 m EP o (]

Sammeln Aufladen und Abfahren der librig bleibenden

Sammeln Aufladen und Abfahren der Ubrig bleibenden
Leitungsteile

Nach dem Lager Goppingen bzw. Geislingen einschliel3lich

Abladen.
***Bedarfspos.
02.06.3 DN 150 Sammeln Aufladen und Abfahren
DN 150
15 m EP o - Nur EP -
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

***Bedarfspos.

02.06.4 DN 200 Sammeln Aufladen und Abfahren

DN 200
15 m EP i - Nur EP -

***Bedarfspos.

02.06.5 Ricktransport Formstiicke, Schieber usw. bis DN 150

Formstlicke, Schieber usw.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlicke die aus stillgelegten
Leitungen)

1St EP o - Nur EP -

***Bedarfspos.

02.06.6 Riicktransport Formstiicke, Schieber usw. groRer DN 150
Formstuiicke, Schieber usw.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlicke die aus stillgelegten
Leitungen)

1St EP oo - Nur EP -

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile
im Rohrgraben

Im Preis sind enthalten: das Verschieben entlang dem
Rohrgraben und an Einlassstellen liegengenden
Leitungsteile, das Absenken von Einzelteilen, wie auch

die Abfuhr von Ubrig bleibenden Leitungsteilen zum
nachsten Bauabschnitt sowie das Unterfahren von
Fremdleitungen. Eventueller Langstransport von den
Zwischenlagern zu den Verwendungsstellen sind
einzurechnen. Des Weiteren sind Behinderungen durch die
Inbetriebnahme von Leitungsteilen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Aufmal im Graben, tGber Krim- mer
und Formstiicke wird hinweggemessen.

02.06.7 DN 150 Einbringen und Ausrichten
DN 150

200 m EP GP e,
02.06.8 DN 200 Einbringen und Ausrichten
DN 200
100 m EP GP e,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einbringen von Formstiicken aller Art
Einbringen von Formstlicken aller Art

Zulage zur Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.9 DN 150 Einbringen von Formstiicken
DN 150
30 Stk EP GP oo,
02.06.10 DN 200 Einbringen von Formstiicken
DN 200
15 Stk EP (€

Einbau einer Friagrip-Kupplung

Einbau einer Friagrip-Kupplung

Passgenauer Einbau und ausrichten der Kupplung.
Anziehen der Schrauben mit Drehmoment laut
Einbauanleitung

Formsticke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.11 Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 150
Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 150
20 St EP v, (€
02.06.12 Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 200

Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 200

15 St EP o GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einbauen von Flanscharmaturen aller Art
Einbauen von Flanscharmaturen aller Art

Zulage zur Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.13 DN 150 Einbauen von Flanscharmaturen
DN 150
10 Stk EP ... GP o
02.06.14 DN 200 Einbauen von Flanscharmaturen
DN 200
5 Stk EP . GP e,

Herstellen von Steckmuffenverbindungen
Herstellen von Steckmuffenverbindungen

In diese Position ist der Einbau von vorlaufigen
Sicherungen der Verlegestrecke notwendige
Verspannungen einschlielllich deren Vorhaltung
einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.15 DN 150 Herstellen von Steckmuffenverbindungen
DN 150
45 Stk EP oo GP e,
02.06.16 DN 200 Herstellen von Steckmuffenverbindungen
DN 200
20 Stk EP o GP e,

Herstellen von Flanschverbindungen
Herstellen von Flanschverbindungen

Die Flanschen sind bearbeitet und gebohrt nach
DIN 28604 fiir PN 10 Montieren von Flanschverbindungen,
einschliellich aller Nebenarbeiten.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.17 DN 150 Herstellen von Flanschverbindungen
DN 150
25Fl.p EP oo GP e,
02.06.18 DN 200 Herstellen von Flanschverbindungen
DN 200
20 Fl.p EP oo GP o,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT) herstellen
Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT) herstellen
Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.
02.06.19 DN 150 Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT)
DN 150
EP GP .
02.06.20 DN 200 Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT)
DN 200
EP GP .
Abschneiden von Rohren
Abschneiden von Rohren
Die Schnittflachen sind verlegefertig herzurichten.
Das Abisolieren der Rohre ist einzukalkulieren.
02.06.21 DN 150 Abschneiden von Rohren
DN 150
EP o GP i
02.06.22 DN 200 Abschneiden von Rohren
DN 200
EP o GP i
Einbringen von Unterflur-Hydranten
Einbringen von Unterflur-Hydranten
Mit einer Bauhdhe von 515 mm - 1225 mm.
(Anschluf3flansch wird gesondert berechnet.)
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.
02.06.23 Einbringen von Unterflur-Hydranten.
Einbringen von Unterflur-Hydranten.
2 Stk EP i GP i
02.06.24 Sickerpackungen bauseits geliefert
fiir Hydranten einbauen
Sickerpackungen fir Hydranten
Sickerpackungen bauseits geliefert fur Hydranten
einbauen
Der Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird
nicht gesondert vergutet.
2 Stk EP GP .
Druckpriifung
Druckprifung
Nach DIN 4279 Teil 1-10. Die Leitungen sind mit einem
Prafdruck von 15 bar zu prifen. Die Prifung ist mit
Druckstreifen zu belegen. Die Abstitzung der
RohrverschlUsse ist einzurechnen. Einweisung erfolgt
durch den Projektleiter.
Das Beifahren des Trinkwasser ist Sache des
Auftragnehmers. Der Autraggeber stellt das
Trinkwasser am nachstgelegenen Hydranten zur Verfiigung.
02.06.25 DN 150 Druckpriifung
DN 150
200 m EP i GP i
02.06.26 DN 200 Druckpriifung
DN 200
100 m EP i GP i
Inbetriebnahme der Leitungen
Inbetriebnahme der Leitungen
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.06.27 DN 150 Inbetriebnahme der Leitungen
DN 150
200 m EP e GP o
02.06.28 DN 200 Inbetriebnahme der Leitungen
DN 200
100 m EP e GP o

Trinkwasserprobe
Trinkwasserprobe

02.06.29 Trinkwasserprobe

Im Preis einzurechnen ist das Entnehmen und Abliefern
der Wasserprobe zur mikrobiologischen Untersuchung im
Labor des AG, sowie die Kosten der Laboruntersuchung.
Vergutet wird nur eine Wasserprobe, in der die
Unbedenklichkeit der Wasserqualitat flr den in Betrieb
zu nehmenden Leitungsabschnitt bescheinigt wird.

Wenn durch das Untersuchungsergebnis die Unbedenk-
lichkeit der Wasserprobe nicht erreicht wird und

weitere Probeentnahmen und Untersuchungen durchgefihrt
werden mussen, so werden die Kosten aller weiteren
Laboruntersuchungen dem AN in Rechnung gestellt.

5 Stk EP oo GP o

Summe Titel 02.06
Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen, Netto: ...,

02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477 gemaR DIN 8074

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477 gemaR DIN 8074
mit DVGW Prifzeichen, PE 80 SDR 11.

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der Stadtwerke in Goppingen oder Geislingen vorhandene
Leitungsteile

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an den Einlassstellen. Formstlicke aller
Art. Lager der EVF in Géppingen bzw. in Geislingen

zur Verwendungsstelle beizufahren.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.07.10 DA 180 Beifuhr der Rohre
DA 180 Beifuhr der Rohre
110 m EP e GP o
02.07.20 DA 160 Beifuhr der Rohre
DA 160 Beifuhr der Rohre
260 m EP e GP o
02.07.30 DA 125 Beifuhr der Rohre
DA 125 Beifuhr der Rohre
110 m EP e GP o
02.07.40 DA 110 Beifuhr der Rohre
DA 110 Beifuhr der Rohre
210 m EP o GP i
02.07.50 DA 63 Beifuhr der Rohre
DA 63 Beifuhr der Rohre
60 m EP GP i
Sammeln Aufladen und Abfahren der librig bleibenden
Sammeln Aufladen und Abfahren der Ubrig bleibenden
Leitungsteile
Zum Lager Goppingen bzw. Geislingen einschlief3lich
Abladen.
02.07.60 DA 180 Riicktransport
DA 180 Ricktransport
10 m EP o GP i
02.07.70 DA 160 Riicktransport
DA 160 Rucktransport
10 m EP o GP i
02.07.80 DA 125 Riicktransport
DA 125 Rucktransport
10 m EP . GP i
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

02.07.90 DA 110 Riicktransport
DA 110 Rucktransport

10m EP o GP

02.07.100 DA 63 Riicktransport
DA 63 Rucktransport

10m EP o GP

***Bedarfspos.

02.07.110 Riicktransport Formstiicke, Schieber usw. gréBer DA 125
Formstuicke, Schieber usw.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlcke die aus stillgelegten
Leitungen)

1St EP o - Nur EP -

***Bedarfspos.

02.07.120 Rucktransport Formstiicke, Schieber usw. bis DA 125
Formstlcke, Schieber usw.

Rucktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergutet. (z.B. Formstlicke die aus stillgelegten
Leitungen)

1St EP oo - Nur EP -

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile
im Rohrgraben

Im Preis sind enthalten: das Verschieben entlang dem
Rohrgraben und an Einlassstellen liegenden
Leitungsteile, das Absenken von Einzelteilen, wie auch
die Abfuhr von Ubrig bleibenden Leitungsteilen zum
nachsten Bauabschnitt sowie das Unterfahren von
Fremdleitungen. Eventueller Langstransport von den
Zwischenlagern zu den Verwendungsstellen sind
einzurechnen. Des Weiteren sind Behinderungen durch die
Inbetriebnahme von Leitungsteilen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Aufmal} im Graben, Formstticke
werden ibermessen.

02.07.130 DA 180 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

DA 180 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
100 m EP . GP i
02.07.140 DA 160 Einbringen und Ausrichten der

Leitungsteile

DA 160 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

250 m EP oo GP o
02.07.150 DA 125 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
DA 125 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
100 m EP o GP
02.07.160 DA 110 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
DA 110 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
200 m EP o GP
02.07.170 DA 63 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
DA 63 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
50 m EP oo GP e

Einbringen von Formstiicken aller Art
Einbringen von Formstlicken aller Art

Zulage zu Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile im Rohrgraben,
nur Winkel und T-Stlicke mit Einsteckenden.

Formsticke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.180 DA 180 Einbringen von Formstiicken
DA 180 Einbringen von Formstiicken

25 Stk EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.07.190 DA 160 Einbringen von Formstiicken
DA 160 Einbringen von Formstiicken
60 Stk EP oo, GP e,
02.07.200 DA 125 Einbringen von Formstiicken
DA 125 Einbringen von Formstiicken
25 Stk EP oo, GP e,
02.07.210 DA 110 Einbringen von Formstiicken
DA 110 Einbringen von Formstiicken
50 Stk EP oo, GP e,
02.07.220 DA 63 Einbringen von Formstiicken
DA 63 Einbringen von Formstiicken
15 Stk EP o GP o

Einbauen von Armaturen aller Art
Einbauen von Armaturen aller Art

Zulage zu Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile im Rohrgraben.

Formstiicke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehér,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Goppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.230 DN 150 Einbauen von Armaturen
DN 150 Einbauen von Armaturen

5 Stk EP o GP .

02.07.240 DN 100 Einbauen von Armaturen
DN 100 Einbauen von Armaturen

Herstellen von Rohrverbindungen
Herstellen von Rohrverbindungen

Art der SchweilRung: Heizwendelschweildung oder
Spiegelschweiltung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Herstellen der SchweilRverbindungen (Heizwendel- oder
Spiegelschweillung) wird vor Beginn der Arbeiten von der
Projektleitung festgelegt.

Zurichten, Anpassen und Schweilen einer Naht auBerhalb
und innerhalb des Rohrgrabens, auch in Zwangslage

02.07.250 DA 180 SchweiRverbindungen
DA 180 Schweildverbindungen
35 Stk EP oo GP
02.07.260 DA 160 SchweiRverbindungen
DA 160 Schweildverbindungen
80 Stk EP oo GP e,
02.07.270 DA 125 SchweiRverbindungen
DA 125 Schweildverbindungen
35 Stk EP oo GP e
02.07.280 DA 110 SchweiRverbindungen
DA 110 Schweildverbindungen
65 Stk EP oo GP e
02.07.290 DA 63 Schweiverbindungen
DA 63 Schweildverbindungen
20 Stk EP oo GP e

Herstellen von Flanschverbindungen
Herstellen von Flanschverbindungen

Die Flanschen sind bearbeitet und gebohrt nach
DIN 28 604 fir PN 10 Montieren von Flanschverbindungen,
einschliellich aller Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.300 DN 150 Herstellen von Flanschverbindungen
DN 150 Herstellen von Flanschverbindungen
10FLPp EP .. GP oo
02.07.310 DN 100 Herstellen von Flanschverbindungen
DN 100 Herstellen von Flanschverbindungen
10FLPp EP ., GP oo
02.07.311 DN 80 Herstellen von Flanschverbindungen
DN 80 Herstellen von Flanschverbindungen
15FLp EP . GP oo,

Abschneiden von Rohren
Abschneiden von Rohren

Die Schnittflachen sind verlegefertig herzurichten.

02.07.312 DA 180 Rohrschnitte
DA 180 Rohrschnitte

25 Stk EP e GP e
02.07.313 DA 160 Rohrschnitte
DA 160 Rohrschnitte

60 Stk EP e GP e
02.07.314 DA 125 Rohrschnitte
DA 125 Rohrschnitte

25 Stk EP o GP o
02.07.315 DA 110 Rohrschnitte
DA 110 Rohrschnitte

50 Stk EP o GP e,

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.07.316 DA 63 Rohrschnitte

DA 63 Rohrschnitte
15 Stk EP oo, GP o,

Einbringen von Unterflur-Hydranten
Einbringen von Unterflur-Hydranten

Mit einer Bauhdhe von 515 mm - 1225 mm.
(Anschluf¥flansch wird gesondert abgerechnet).

Formstlcke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehor,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehdr usw. sind vom
Lager der EVF in Géppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.317 Einbringen von Unterflur-Hydranten.
Einbringen von Unterflur-Hydranten.

15 Stk EP oo GP o

02.07.318 Sickerpackungen bauseits geliefert
fiir Hydranten einbauen

Sickerpackungen fir Hydranten

Sickerpackungen bauseits geliefert fur Hydranten
einbauen

Der Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird
nicht gesondert vergutet.

15 Stk EP o GP

Druckpriifung
Druckprifung

Nach DIN 4279 Teil 1-10. Die Leitungen sind mit einem
Prufdruck von 15 bar zu prifen. Die Abstitzung der
Rohrverschlisse ist einzurechnen. Einweisung erfolgt
durch den Projektleiter. Das Beifiihren des Trinkwasser
ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftraggeber stellt
das Trinkwasser am nachstgelegenen Hydranten zur
Verfligung.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.07.319 DA 180 Druckpriifung
DA 180 Druckprifung
100 m EP oo GP e,
02.07.320 DA 160 Druckpriifung
DA 160 Druckprufung
250 m EP oo GP e,
02.07.321 DA 125 Druckpriifung
DA 125 Druckprufung
100 m EP oo GP i,
02.07.322 DA 110 Druckpriifung
DA 110 Druckpriifung
200 m EP oo GP o
02.07.323 DA 63 Druckpriifung
DA 63 Druckpufung
50 m EP o GP i,

Inbetriebnahme der Leitungen
Inbetriebnahme der Leitungen

Desinfizieren von Trinkwasserrohrleitungen mittels
einem Dosiergerat. Spulen und Desinfizieren der
Leitungen nach Arbeitsblatt des DVGW W 291. Desin-
fektionsmittel wird vom Auftraggeber gestellt.

02.07.324 DA 180 Inbetriebnahme
DA 180 Inbetriebnahme

100 m EP .. GP e,
02.07.325 DA 160 Inbetriebnahme
DA 160 Inbetriebnahme
250 m EP .. GP e,
02.07.326 DA 125 Inbetriebnahme
DA 125 Inbetriebnahme
100 m EP .. GP e,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.07.327 DA 110 Inbetriebnahme

DA 110 Inbetriebnahme
200 m EP oo, (€

02.07.328 DA 63 Inbetriebnahme
DA 63 Inbetriebnahme

50 m EP o GP

Trinkwasserprobe
Trinkwasserprobe

Im Preis einzurechnen ist das Entnehmen und Abliefern
der Wasserprobe zur mikrobiologischen Untersuchung im
Labor des AG, sowie die Kosten der Laboruntersuchung.
Vergutet wird nur eine Wasserprobe, in der die
Unbedenklichkeit der Wasserqualitat fiir den in

Betrieb zu nehmenden Leitungsabschnitt bescheinigt
wird.

Wenn durch das Untersuchungsergebnis die Unbedenk-
lichkeit der Wasserprobe nicht erreicht wird und

weitere Probeentnahmen und Untersuchungen durchgefiihrt
werden missen, so werden die Kosten aller weiteren
Laboruntersuchungen dem AN in Rechnung gestellt.

02.07.329 Trinkwasserprobe
Trinkwasserprobe

10 Stk EP GP

Summe Titel 02.07
Wasserhauptleitungen aus PE-HD, Netto:  ...............................

02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD

Wasserhausanschlussleitungen nach DVGW Arbeitsblatt W 404

Wasserhausanschlussleitungen nach DVGW Arbeitsblatt W
404 in PEHD herstellen.

Das gesamte zur Fertigstellung der Hausanschlisse
bendtigte Material wird vom AG bereitgestellt und muss
vom AN im Lager der EVF auf vom AN gestellte
Transportmittel aufgeladen und auf die Baustelle

beférdert werden.

Nicht verbautes Material ist ins Lager der EVF zurlck

zu transportieren. Alle Transportkosten sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01
02
02.08

LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.10

Das Erstellen eines Errichterprotokolls gemaf G 459-1
nach Vorgaben des AG ist einzukalkulieren. Das
auszuflillende Formblatt wird durch den AG zur Verfiigung
gestellt.

Hausanschlussleitung herkdomml. Hauseinfiihrung

Hausanschlussleitung (DVGW 404), komplette
Hauseinfihrung in herkdmmlicher Bauweise

( Mauerdurchbruch durch Tiefbaufirma)

betriebsfertig montieren und sichern, Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.

Montage der Ventilanbohrschelle oder des
Druckanbohrventils (Gestdngeanderungen und
Stabilisierung sind mit einzukalkulieren), der
Absperrarmaturen und der Wanddurchfihrung, Herstellung
der Rohrschnitte und SchweilRverbindungen, und
Verbindung der Hausanschlussleitung auf / in die
wasserfihrende Hauptleitung mittels Armatur/Formstiick
(einschlieRlich Anbohrung), Dichtheitsprifung, Spulen
der Leitung, Einbau aller erforderlichen
Rohrbefestigungen, Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Lange verlegen,
Hausanschlisse Uber 12 m Lange werden ab 12 m nach den
Pos. "Zulage fir Verlegung ab 12 m PEHD DA 50" bzw.
"Zulage fur Verlegung ab 12 m PEHD ab 12 m DA 63"
vergutet.

Hinweis: Verlegelange von Achse Hauptleitung bis
einschliellich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebaude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Lange von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusatzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

PEHD DA 50 m. herkémml. Hauseinfiihrung
PEHD DA 50 m. herkdbmml. Hauseinfliihrung

40 Stk EP ............

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.08.20 PEHD DA 63 m. herkdmml. Hauseinfiihrung

PEHD DA 63 m. herkdbmml. Hauseinfiihrung
1 Stk EP GP

Hausanschlussleitung Hauseinf. Trockenbauweise

Hausanschlussleitung (DVGW 404), komplette
Hauseinfuihrung in Trockenbauweise

(Kernbohrung durch Tiefbaufirma)

betriebsfertig montieren und sichern, Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.

Montage der Ventilanbohrschelle oder des
Druckanbohrventils (Gestdngeanderungen und
Stabilisierung sind mit einzukalkulieren), der
Absperrarmaturen und der Wanddurchfihrung, Herstellung
der Rohrschnitte und SchweilRverbindungen, und
Verbindung der Hausanschlussleitung auf / in die
wasserfihrende Hauptleitung mittels Armatur/Formstiick
(einschlieRlich Anbohrung), Dichtheitsprifung, Spulen
der Leitung, Einbau aller erforderlichen
Rohrbefestigungen, Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Lange verlegen,
Hausanschliisse Uber 12 m Lange werden ab 12 m nach den
Pos. 01.02.08.0080 bzw. 01.02.08.0090 vergiitet.

Hinweis: Verlegelange von Achse Hauptleitung bis
einschliellich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebaude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Lange von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusatzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.08.30 PEHD DA 50 Trockenbauweise
PEHD DA 50 Trockenbauweise

15 Stk EP ... (]
02.08.40 PEHD DA 63 Trockenbauweise
PEHD DA 63 Trockenbauweise
1 Stk EP ... (]
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Hausanschlussleitung Mehrspartenhauseinfiihrung

Hausanschlussleitung (DVGW 404),

Komplette Hauseinfiihrung in vorhandene
Mehrspartenhauseinfiihrung

(Kernbohrung durch Tiefbaufirma)

betriebsfertig montieren und sichern, Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.

Montage der Ventilanbohrschelle oder des
Druckanbohrventils (Gestdngeanderungen und
Stabilisierung sind mit einzukalkulieren), der
Absperrarmaturen und der Wanddurchfihrung, Herstellung
der Rohrschnitte und SchweilRverbindungen, und
Verbindung der Hausanschlussleitung auf / in die
wasserfihrende Hauptleitung mittels Armatur/Formstiick
(einschlieRlich Anbohrung), Dichtheitsprifung, Spulen
der Leitung, Einbau aller erforderlichen
Rohrbefestigungen, Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Lange verlegen,
Hausanschliisse Uber 12 m Lange werden ab 12 m nach den
Pos. 01.02.08.0080 bzw. 01.02.08.0090 vergiitet.

Hinweis: Verlegelange von Achse Hauptleitung bis
einschliellich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebaude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Lange von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusatzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

***Bedarfspos.
02.08.50 PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinfiihrung
PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinfiihrung
5 Stk EP v, - Nur EP -
***Bedarfspos.
02.08.60 PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinfiihrung
PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinfiihrung
1 Stk EP oo, - Nur EP -
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
***Bedarfspos.
02.08.70 Zulage fiir Montage einer Mehrspartenhauseinfiihrung

Zulage fir Montage einer Mehrspartenhauseinfiihrung
Kernbohrung erfolgt durch den Tiefbau

1 Stk EP oo, - Nur EP -
02.08.80 Zulage fiir Verlegung ab 12 m PEHD DA 50
Zulage fur Verlegung ab 12 m PEHD DA 50
100 m EP v, GP oo,
02.08.90 Zulage fiir Verlegung ab 12 m PEHD DA 63
Zulage fur Verlegung ab 12 m PEHD DA 63
20m EP oo, GP oo,
***Bedarfspos.
02.08.100 Zulage fiir Anschluss an GG/GGG-Hauptleitung

Zulage fur Anschluss an GG/GGG-Hauptleitung
1 Stk EP - Nur EP -

UmschlieBen bestehender Hausanschlussleitungen

UmschlieRen bestehender Hausanschlussleitungen
auf / in die neue Hauptleitung aufRerhalb des Gebaudes,
einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

Hierzu gehoren:

- Montage der Anbohrschelle oder des Druckanbohrventils
einschl. Einbaugarnitur (Gestangeveranderungen sind
mit einzukalkulieren

- einschweilden der erforderlichen Bogen oder Fittings
SchweiRmuffen, komplette Verlegung von Rohren bis 4 m
Lange ( Rohrverlegungen tber 6 m Lange werden nach
Pos. 01.02.08.0130 und 01.02.08.0140 vergutet).

- Herstellung aller erforderlichen Rohrschnitte

- Herstellen der Verbindung (einschlie3lich Anbohrung).

- Dichtheitsprifung

- VerschlieRen der alten wasserfuhrenden Leitung

02.08.110 Stahl DN 40/ GGG 40/ PEHD DA 50
Stahl DN 40/ GGG 40/ PEHD DA 50
20 Stk EP ...l GP oo
02.08.120 Stahl DN 50/ GGG 50/ PEHD DA 63
Stahl DN 50/ GGG 50/ PEHD DA 63
1 Stk EP ... GP e
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.08.130 Zulage fiir Verlegung ab 6 m PEHD DA 50
Zulage fir Verlegung ab 6 m PEHD DA 50
10 m EP oo, GP o
02.08.140 Zulage fiir Verlegung ab 6 m PEHD DA 63
Zulage fir Verlegung ab 6 m PEHD DA 63
1m EP oo, GP o

Leitungsprovisorien PEHD bis 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, bis 12 m Lange, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).

Abbau und Ricktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kiirzest mogliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.08.150 PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m
PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m
10 Stk EP oo GP e
02.08.160 PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m
PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m
1 Stk EP oo GP o,

Leitungsprovisorien PEHD liber 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, Uber 12 m Lange, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).

Abbau und Ricktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kiirzest mdgliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.08.170 Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) iiber 12m

Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) pro Ifm Gber 12m
Leitungslange

20 m EP GP

02.08.180 Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) iiber 12m

Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) pro Ifm Gber 12m
Leitungslange

1m EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02.08
Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD, Netto: ...

02.09 Titel Taglohnarbeiten

02.09.10 Obermonteur / Vorarbeiter
Obermonteur / Vorarbeiter

1h EP ... GP e
02.09.20 DIN-SchweiBer
DIN-Schweiler
1h EP ... GP e
02.09.30 Monteur
Monteur
1h EP ...l GP e
02.09.40 Helfer
Helfer
1h EP ... GP .o,
02.09.50 Kfz bis 2,5 to.
Kfz bis 2,5 to.
1h EP ... GP .o
02.09.60 Kfz bis 8 to
Kfz bis 8 to
1h EP ... GP .o,
02.09.70 Kfz bis 15 to.
Kfz bis 15 to.
1h EP ...l GP e
02.09.80 Kfz mit Montagegerat
Kfz mit Montagegerat
1h EP ...l GP e
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Leistungsverzeichnis

EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.09 Titel Taglohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.09.90 Rohrtransportgerat
Rohrtransportgerat
1h EP oo, GP e,
***Bedarfspos.
02.09.100 Kompressor min. 6.5 bar
Kompressor min. 6.5 bar
1h EP oo, - Nur EP -
02.09.110 Schweigerat autogen
Schweillgerat autogen
1h EP oo, GP e,
02.09.120 SchweiBgerat elektrisch
Schweilgerat elektrisch
1h EP o GP o
02.09.130 SchweiBgerit (Automat fiir PE-HD)
Schweildgerat (Automat fur PE-HD)
1h EP o GP i,
02.09.140 Umhiillungsgerit
Umhdallungsgerat
1h EP o GP o,
02.09.150 Sauerstoff
Sauerstoff
1m? EP o GP i,
02.09.160 Flaschengas
Flaschengas
1 kg EP o GP e,
02.09.170 Propangas
Propangas
1 kg EP o GP e,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, GroReislinger Str. 30, 73033 Goéppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten
02.09 Titel Taglohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.09.180 Schweidraht
Schweildraht
1 kg EP e GP o
02.09.190 Trennscheiben
Trennscheiben
1St EP e GP o
02.09.200 Flex
Flex
1h EP e GP o
02.09.210 Elektroden
Elektroden
1St EP GP i

Summe Titel 02.09

Taglohnarbeiten, Netto: ...

Summe Gewerk 02

Rohrleitungsbauarbeiten, Netto:  ..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto:  ......cccoiiiiiiiieees
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LV-Zusammenfassung EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)
01 LV Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Gewerk Tiefbauarbeiten T eevreeserserreere————
01.01 Titel VerkehrsmalRnahmen £ T
01.02 Titel Wasserhaltung L1
01.03 Titel Erdarbeiten LA
01.04 Titel Schieberkappen-WL-Schachte- Straleneinlaufe S
01.05 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten 37 eeeeeeeerr s
01.07 Titel StraRen- und Wegebau 39 rireereeereereeeee,
01.08 Titel Entwasserungsarbeiten - N
01.09 Titel Kabelschutzrohre 56 eeeeeeeeeereneeeeeneeenas
01.10 Titel Sonstige Arbeiten L N
01.11 Titel Stundenlohnarbeiten B2 eeeerreeeeeeeereeeennaeeeenns
02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten 85  seesessssssrssssssssssessreses
02.01 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zemen... 65 ..........ccoiiiiiiiiiii,
02.02 Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD BT rrrreereerrrereeeerneereaa
02.03 Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD <1
02.06 Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen 97 i,
02.07 Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD 104 reieeereeeeee e,
02.08 Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD L T
02.09 Titel Taglohnarbeiten 19 rireeeeerrreeee e,

Summe LV 01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Angebotssumme, Netto: EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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