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 Leistungsverzeichnis Tief- und Rohrleitungsbauarb.

Leistungsverzeichnis Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten 

für die Verlegung von Gas-, und Wasserversorgungsleitungen
im Netzgebiet der EVF

Ausgabe: Februar 2025

Übersicht der KEVM-Formblätter

KEV 110.1(B) A Aufforderung zur Angebotsabgabe 
KEV 112.1(B) BB Bewerbungsbedingungen 
KEV 115.1(B) Ang Angebotsschreiben 
KEV 116.1(B) BVB Besondere Vertragsbedingungen 
KEV 116.2(B) WBVB Weitere besondere Vertragsbeding.
KEV 116.3(B) WBVB Weitere besondere Vertragsbeding.
KEV 117(B) ZVB Zusätzliche Vertragsbestimmungen 
KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn
KEV 169 Info DSGVO - Information
Datenschutzgrundverordnung
KEV 172.1 ZTV-ETVSTB Verzeichnis der zusätzl. techn.
Vertragsbestimmungen im Straßenbau 
KEV 175 AngErg Bietergem Erklärung der
Bietergemeinschaft
KEV 176.1 AngErg NU Teilleistungen Nachunternehmer
KEV 176.2 AngErg NU Teilleistungen Nachunternehmer
KEV 179 AngErg Eignung Eigenerklärung zur Eignung
KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn
Verpflichtungserklärung
KEV 180.1 Preis 1a Aufgliederung der Angebotssumme
KEV 180.2 Preis 1b Aufgliederung der Angebotssumme
KEV 189.1 (B) Kenn CertiFORM Kenn- und Hinweiszettel

1.Erkundigung

Stellt er in den Verdingungsunterlagen Unklarheiten
fest, welche nach seiner Auffassung die Preisermittlung
beeinflussen, so hat er vor Angebotsabgabe schriftlich
die ausschreibende Stelle entsprechend zu unterrichten.

2. Vergütung (zu § 2 VOB/B)

2.1 Leistungsumfang  (zu § 2 Nr. 1 VOB/B)

Zu den vertraglichen Leistungen, die durch die
Angebotspreise abgegolten werden, gehören, soweit dafür
im Vertrag nicht besondere Ansätze enthalten sind oder
eine andere vertragliche Regelung getroffen ist,
insbesondere:

2.1.1 
Einrichten der Baustelle mit den zur sach- und 
fristgerechten Durchführung der Leistung notwendigen
Geräte, Werkzeuge, Maschinen, Transportmitteln,
Gerüsten, Hilfsbrücken, Aussteifungen, Absperrungen,
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Einrichtungen zur Versorgung mit Gas, elektrischen
Strom und zur Beschaffung von Nutz- und Trinkwasser,
Unterkunftsräumen, Kantinen und Toiletten.

2.1.2 
Beschaffen, Mieten und Anlegen etwa notwendiger
weiterer Arbeitsplätze, Lagerplätze und Zufahrtswege
über die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten
hinaus. Für etwa benötigte (Zwischen)Lager ist
ausnahmslos die schriftliche  Genehmigung des
Grundstückseigentümers einzuholen. Der AG wird
diesbezüglich in keinem Fall tätig.

2.1.3
Vorhalten, Betreiben und Unterhalten der
Baustelleneinrichtung Unterhalten der  Zufahrtswege,
Beleuchten und Bewachen der Baustelle.

2.1.4 
Räumen der Baustelle einschließlich Wiederinstandsetzen
der benutzten Zufahrtswege und Flächen in den früheren
Zustand.

2.1.5 
Messungen für das Ausführen, Abnehmen und Abrechnen der
Arbeiten, einschließlich Vorhalten der Messgeräte,
Lehren und Absteckzeichen während der Bauausführung und
Stellen der Arbeitskräfte, jedoch nicht die Messungen
nach VOB/B - DIN 1961 - § 3 Nr. 2.

2.1.6 
Feststellen des Zustandes der Straßen- und
Geländeoberflächen und Dokumentation des Ist-Zustandes.

2.1.7 
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den polizeilichen
Vorschriften.

2.1.8 
Verkehrssicherung und Verkehrsregelung im Bereich der
Baustelle und ihrer Nebenanlagen sowie durch Eisenbahn-
oder Schifffahrtsbetrieb bedingte Sicherungsmaßnahmen.
Der AN hat alle dafür erforderlichen Maßnahmen in
eigener Verantwortung und nach vorheriger Zustimmung
der Verkehrsbehörde (verkehrsrechtliche Anordnung)
sorgfältig durchzuführen. Der AG trifft keine eigenen
Verkehrssicherungsmassnahmen soweit die
Ordnungsbehörden der Gemeinden, Städte und
Landratsämter Gebühren für die Aufgrabegenehmigungen
und / oder  für verkehrsrechtliche Anordnungen erheben,
ist deren Vergütung Sache des AN. 

2.1.9 
Heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Auftraggeber gegebenenfalls auf der Baustelle zur
Verfügung gestellten Anschlussstellen zu den
Verwendungsstellen.

2.1.10 
Liefern, Anfahren, Abladen, Verziehen und Lagern der
Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffe sowie Bauteile.

2.1.11 
Befördern - erforderlichenfalls mit Zwischenlagern -
aller Stoffe und Bauteile von den Aushub- bzw.
Lagerstellen zu den Verwendungsstellen.

2.1.12 
Abladen, Befördern, Verziehen, Stapeln und
Zwischenlagern der vom Auftraggeber auf der Baustelle
oder den in der Leistungsbeschreibung angegebenen
Stellen beigestellten Stoffe und Bauteile sowie
etwaiges Rückbefördern.

2.1.13 
Sichern der Arbeiten gegen Tagwasser, mit dem
normalerweise gerechnet werden muss und seine etwa
erforderliche Beseitigung.

2.1.14
Probeentnahmen und Prüfungen von Stoffen und Bauteilen,
die dem Auftragnehmer nach den für die Bauleistung
maßgebenden technischen Vorschriften obliegen, und alle
dazu erforderlichen Leistungen.

2.1.15 
Probebelastungen von Hilfsbrücken und Gerüsten.

2.1.16 
Sorgfältiger Anschluss der hergestellten Bauten an das
Gelände bzw. die alten  noch vorhandenen Bauteile,
insbesondere der neuen Fahrbahndecken, an die
bestehende Fahrbahn.

2.1.17 
Schutz der ausgeführten Leistung und der für die
Ausführung übergebenden Gegenstände vor Beschädigung
und Diebstahl bis zur Abnahme.
Die erforderliche Nachbehandlung und Unterhaltung aller
fertiggestellten Bauten bis zur Abnahme bzw. bis zur
Freigabe zur Benutzung. (VOB/B § 4 Abs. 5)

2.1.18 
Beseitigen aller von den Arbeiten des Auftragnehmers
herrührenden Verunreinigungen.

2.1.19 
Erfüllen von Auflagen und von Verpflichtungen gegenüber
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Dritten bei Benutzung öffentlicher oder privater Wege,
Grundstücke und Anlagen für den Baubetrieb oder bei
Veränderung von Anlagen zu Zwecken des Baubetriebes und
Regelung aller Schäden, welche Dritten durch den
Baubetrieb des Auftragnehmers entstanden sind.

2.1.20 
Nachweisen der Mengen für die ausgeführten
Bauleistungen und eingebauten Baustoffe.

2.1.21 
Umweltschutz
zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer
hat der AN die durch die Arbeiten hervorgerufenen
Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß
einzuschränken. 

2.2 Änderung des Mengenansatzes (zu § 2 Abs. 3 VOB/B)

2.2.1 Massen des Leistungsverzeichnisses

2.2.1.1  
Die im Preisverzeichnis eingesetzten Massen, Mengen
usw. sind überschlägig, auf Grundlage der aufliegenden
Plänen und übrigen Unterlagen ermittelt.

2.2.1.2 
Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und
Leistungen umfassen das Volumen von Einzelaufträgen für
Grab- und Wiederherstellungsarbeiten. Die im
Leistungsver- zeichnis angegebenen Massen sind in ihren
Einzelheiten nicht bindend. Änderungen in der
Bauausführung bleiben vorbehalten und berechtigen den
Auftragnehmer nicht, hieraus irgendwelche
Entschädigungsforderungen abzuleiten, auch dann nicht,
wenn die angegebenen Massen über- oder unterschritten
werden oder einzelne Positionen ganz wegfallen.

3. Projektleitung, Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator auf Baustellen
(zu § 4 Nr. 1 und 2 VOB/B)

3.1 
Der Auftragnehmer hat umgehend nach erfolgter
Zuschlagserteilung unaufgefordert und schriftlich den
Namen eines Sachverständigen, örtlichen Projektleiters,
welcher der Maßnahme entsprechende rechtsverbindliche
Vollmachten des
Auftragnehmers besitzt, die Weisungen des Auftraggebers
entgegennimmt und die Baustelle voll verantwortlich
leitet, bekanntzugeben.

3.2 
Der Auftragnehmer hat im Sinne der Verordnung über
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung Baustell-V), falls erforderlich,
einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator zu
benennen. Dieser hat die Forderungen der
Baustellenverordnung (z.B. Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan) umzusetzen. Die Vergütung des
Koordinators erfolgt gesondert.

4. 
Für Verzögerungen und Unterbrechungen für die im Gas-
und Wasserleitungsbau erforderlichen Druckprüfungen,
Durch-
strahlungsprüfungen, Desinfektions- und Spülvorgänge
kann der Unternehmer keine Entschädigungen geltend
machen.

5. Umrechnungsfaktor für Material - Volumen und
Gewichte

Eingebaut und verdichtet m³ t

Erdmaterial   1 m³ 1,97t
Sand   1 m³ 1,85t
Kies oder Kiessand als Frostschutz 1 m³ 2,05t
Kalkschotter   1 m³ 1,75t
Siebschutt   1 m³ 2,08t
Schottertragschicht  1 m³ 2,15t
Asphaltfeinbeton  1 m³ 2,39t

Einbaugewicht verdichtet

Material   Stärke Gewicht

Frostschutzkies  30 cm 615 kp/m²
   20 cm 410 kp/m²
   10 cm 205 kp/m²
Mineralbeton  20 cm 430 kp/m²
   18 cm 387 kp/m²
Bituminöse Tragschicht  15 cm 354 kp/m²
   8 cm 189 kp/m²
Asphaltfeinbeton  4 cm 96 kp/m²

6.Technische Vorschriften, zusätzliche Bestimmungen,
DIN-EN-Normen, Richtlinien und Merkblätter für
Rohrleitungsbauarbeiten

Dieser Bewerbung liegen die Allgemeinen Bedingungen der
VOB und der UVgO für die Ausführung von Leistungen, das
DVGW-Arbeitsblatt GW 381, die
Rohrverlegungsrichtlinien für Gasrohrnetze des DVGW 
Arbeitsblatt G 462, G 472, W 400-2, DIN 805, jeweils
gültige VDE-Bestimmungen und die DGUV-Bestimmungen
zugrunde. 

6.1 
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

Baustoffe (Rohre, Rohrzubehör, Armaturen,
Umhüllungsmaterial).

Die benötigten Materialien (Rohre,  Armaturen usw
werden) von der EVF/SWG zur Verfügung gestellt. Nur
nach besonderer Vereinbarung mit der EVF/SWG kann
Material vom Auftragnehmer geliefert werden. Der
Auftragnehmer stellt Schweißmaterial wie
Lichtbogen-Schweißelektroden DIN 499, DIN 2560
Gasschweißdrähte DIN 15614, DIN12536, Strom, Gas und
Sauerstoff und Propangas. Für PE-HD-Rohre sind
Verbindungen mit Elektroschweißfittings (Lieferung
erfolgt durch den AG) System Frialen (Friedrichsfeld)
vorzunehmen.

6.2 Mängelansprüche

Die während dieser Zeit auftretenden Mängel und Schäden
hat der Auftragnehmer alsbald unentgeltlich zu
beseitigen, wie er auch für alle Kosten aufzukommen
hat, die dem Auftraggeber oder Dritten durch diese
Mängel und Schäden entstehen. Z. B. hat der
Auftragnehmer bei einem Schaden, der auf mangelhaft
ausgeführten Rohrschutz zurückzuführen ist, alle Kosten
für Gas- bzw. Wasserschäden, betriebliche Maßnahmen,
Grabarbeit, Rohrlieferung und Instandsetzung zu tragen.
Bei Verzug und in allen dringenden Fällen ist der
Auftraggeber berechtigt,die nötigen Arbeiten auf Kosten
des Auftragnehmers vorzunehmen.

6.3 
Es werden nur DVGW-überprüfte Unternehmen zugelassen.
Bei Angebotsabgabe ist die jeweils gültige
DVGW-Bescheinigung gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt GW
301, GW 302 und GW 381 in der entsprechenden Gruppe in
Kopie beizulegen.

6.4 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ohne weiteres Zutun
der Projektleitung mit anderen im Dienst des
Auftraggebers stehenden Auftragnehmern so
zusammenzuarbeiten, dass alle Leistungen zeitlich und
gegenseitig gefördert werden. Er hat gebührende
Rücksicht auf die Arbeiten dieser Auftragnehmer zu
üben, Erschwernisse aus dieser Zusammenarbeit
berechtigen nicht zu irgendwelchen Ansprüchen.

6.5
Der Auftragnehmer hat für das Bauvorhaben einen
verantwortlichen Bauleiter abzustellen, dessen Lohn-
bzw. Gehaltskosten einschließlich allen Nebenkosten
(Fahrzeugkosten) sind in den im Leitungsverzeichnis
aufgeführten Preisen mit enthalten. Die Fachaufsicht
bei Einbindungen nach DGUV-R 100-500 wird nicht
gesondert vergütet. Alle für Tiefbauarbeiten
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

eingesetzten Mitarbeiter müssen nach GW 129/S 129
unterwiesen sein. 

6.6 
Hinweis zur Bauabwicklung und Materialentnahme vom
Lager des Auftraggebers. Das vom Auftragnehmer zur
Ausführung eingesetzte Personal ist schriftlich zu
benennen und es sind Befähigungsnachweise vorzulegen.
Die Fahrzeuge und Werkzeuge sind im erforderlichen Maße
auszurüsten, Prüfungen hierzu behalten wir uns vor.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die
Abwicklung des Auftrages nur vom benannten Personal
einheitlich durchgeführt wird.

Der Auftragnehmer hat 24 Stunden vor Beginn der
Arbeiten auf der Baustelle das Material im Lager der
EVF/SWG anzufordern. Die Materialanforderung hat
schriftlich an den Lagerleiter zu erfolgen, der
Materialbedarf wird kommissioniert und ein fester
Abholtermin fixiert. Im Zuge des Aufmaßes wird
kontrolliert, ob das Material verbraucht bzw.
Restposten vorhanden sind. Werden diese Restposten
nicht über einen Materialrückgabeschein unversehrt
zurückgegeben, wird das Material dem Auftragnehmer in
Rechnung gestellt.

Rücktransport aufgrund mangelhafter Materialdisposition
wird vom Auftraggeber nicht vergütet.

Eine Materialdisposition durch den Beauftragten des
Auftraggebers (Projektleiter EVF/SWG) findet nicht
statt.

8. Rohrgraben und Montagegrubenverfüllung
Gas- und Wasserleitungen sowie Kabel werden auf eine
Sandbettung von mindestens 15 cm (in verdichtetem
Zustand) verlegt. Leitungen und Kabel werden erst dann
eingelegt, wenn die Sandbettung diesen Anforderungen
genügt. Nach Einlegung von Leitungen und Kabeln sind
diese allseitig mit Sand zu umhüllen.(s. beil.
Merkblatt über die Verfüllung von Rohrgräben in
Verkehrsflächen)
Die weitere Verfüllung des Grabens darf erst erfolgen,
wenn Rohrleitung und Sandumhüllung vom zuständigen
Projektleiter des AG abgenommen und freigegeben wurden,
sowie die bis dahin angefallenen Arbeiten aufgemessen
und die Leitungen/Kabel eingemessen wurden. Die
Freigabe erfolgt durch den Projektleiter (AG).
Wurde dem Projektleiter die Fertigstellung von
Rohrgraben und Sandumhüllung der Leitung/Kabel nicht
rechtzeitig gemeldet, so dass Kontrolle und Aufmaß
nicht möglich waren, wird ausnahmslos auf Kosten des AN
wieder aufgegraben.
Nach der Abnahme der Sandumhüllung und dem Aufmaß
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 Zusätzliche Bestimmungen der SWG/EVF

erfolgt das Verfüllen von Rohrgraben und Montagegruben
mit einem geeigneten verdichtungsfähigem Füllmaterial.
Im Bereich der Leitungszone ist Boden mit einem
Größtkorn von 20 mm zu verwenden, wobei der Sandanteil
überwiegen muss. dieser Boden ist durch Stampfen zu
verdichten, so dass eine feste und volle Lagerung der
Rohre sichergestellt ist.
 
9. 
Die Einmessung der verlegten Leitung wird durch den
Auftraggeber vorgenommen. Die Bauleitung des
Auftragnehmers fordert die vom Auftraggeber benannte
Ansprechstelle für Vermessungsarbeiten 12 Stunden vor
Durchführung der Vermessungsarbeiten auf, diese
durchzuführen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen,
dass die Einmessung am offenen Graben erfolgen kann. Es
ist sicherzustellen, dass die Grabenverfüllung erst
nach der Einmessung erfolgt. Wird der Graben vor der
Einmessung verfüllt, erfolgt die Wiederaufgrabung auf
Kosten des Auftragnehmers.

Beschreibung der Baumaßnahme

Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten von Gas- und
Wasserversorgungsleitungen im Netzgebiet der EVF.

Die EVF vergibt nach diesem Angebot Aufträge für
Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten mit Einzellängen
ab 50 m für Auswechslungen und Neubauten von Leitungen
ihres Gas- und Wasserversorgungsnetzes.

Das Versorgungsgebiet der EVF ist aus dem beiliegenden
Lageplan ersichtlich.

Sonstiges

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und
Leistungen umfassen das geschätzte Gesamtvolumen von
Einzelaufträgen für ein Jahr und sind in ihren
Einzelheiten nicht bindend.

Die Aufträge werden für jede Maßnahme getrennt auf der
Basis dieses Angebotes erteilt.

01   Gewerk   Tiefbauarbeiten

01.01   Titel   Verkehrsmaßnahmen

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 10
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01 Gewerk Tiefbauarbeiten

VerkehrsmaßnahmenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustellensicherung

In die nachfolgenden Positionen zur Baustellensicherung
ist die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
das Sichern und Absperren der Baustelle gemäß RSA/ZTV -
SA/ASR A5.2, die Betriebsmittel nach RSA/ZTV - SA
liefern, vor- und unterhalten, ggf umsetzen und
Abbauen, ggfs. die Entwertung bestehender
Verkehrszeichen, Dokumentation und die regelmäßige
Kontrolle entsprechend ZTV - SA miteinzukalkulieren.

Die Positionen gelten nicht für Baustellen von kürzerer
Dauer. Die Abnahme erfolgt durch den AN entsprechend
der ZTV-SA und muss wie vorgeschrieben dokumentiert
werden. Der AG nimmt an der Abnahme nicht teil. Die
Dokumentationsunterlagen werden durch den AN an den AG
übernommen.

01.01.10 Baustelle abschranken

Pro Baustelle wird diese Pausche einmal vergütet. Sie
enthält alle Tätigkeiten, die zur Vorbereitung der
Baustellensicherung nötig sind. Alle Beschilderungen,
Abschrankungen, Baken, usw. die für Halteverbotszonen,
zur Verkehrslenkung und -umleitung, in und um die
Baustelle notwendig sind, sind inbegriffen. Ebenso die
Lieferung, Abtransport, Kontrolle und Dokumentation.

10 St EP ......................... GP ............................

01.01.20 Zuschlag Baustelle abschranken je m² wiederhergestellter befestigter
Oberfläche

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

1.500 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

VerkehrsmaßnahmenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.30 Zuschlag Baustelle abschranken je wiederhergestellter unbefestigter
Oberfläche

Aufstellen, vorhalten, umsetzen und abräumen inkl. An-
und Abtransport der erforderlichen Beleuchtung,
Beschilderung, Leitbaken, Warnbaken, Absperrschranken
usw. Der m²-Preis deckt alle erbrachten Verkehrs- und
Baustellensicherungsmaßnahmen inner- und außerhalb der
Maßnahme. Die m² beziehen sich auf die
wiederhergestellte Oberfläche pro Baumaßnahme.

700 m² EP ......................... GP ............................

Kalkulationshinweis Verkehrsmaßnahmen

In die Einheitspreise der Leistungen einzurechnen sind:

Anfahren, Aufstellen und Einrichten aller zur
Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Hilfsbrücken, Beförderungsanlagen, Verkehrszeichen,
Gerüste, Pontons, Verteilungs-, Dosier-, Mischgeräte-,
Einbau-, Rüttel-, Walz- und sonstiger Geräte und
Werkzeuge, Tagesunterkünfte, Aborte, Schlafräume,
Bauhütten, Lagerschuppen, Silos, Kraft- und
Beleuchtungsanlagen einschließlich der Zuleitungen,
Wasserversorgungsanlagen, alle zur Durchführung der
Maßnahme notwendigen Anschlüsse usw.,
Baustellenbeschilderung und dgl., ferner das Anfahren
und Bereithalten der zur Wasserhaltung notwendigen
Pumpen, sonstiger Geräte, Aggregate und entsprechende
Reserveaggregate.

Die Kosten für das Herrichten der Arbeits-, Bau- und
Lagerplätze, der Zufahrtswege und Baustraßen,
einschließlich Pacht (soweit in der Beschreibung der
Maßnahme gefordert). Entschädigungen und dgl. für das
hierzu erforderliche Gelände, die Kosten für das
Vorhalten, Unterhalten und den Betrieb der Geräte und
Anlagen.

Das Räumen der Baustelle, Abfahren der
Baustelleneinrichtungen, Wiederherstellen des
ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommenen
Flächen, Wege usw. einschließlich aller
erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen.

Kennzeichnen der Baustelle nach der StVO und den
Vorschriften des Auf- traggebers bzw. der
Verkehrsbehörde mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen (reflektierend) Abschrankungen, Schutz-
und Sicherheits- sowie Beleuchtungseinrichtungen
während der Bauzeit.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

VerkehrsmaßnahmenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Entfernen (ggf. Umsetzen in weitere Bauabschnitte)
aller zur Einrichtung und zum Betreiben der
Verkehrsregelung erforderlichen Geräte nach
Fertigstellung der Arbeiten, sowie ständige            
Unterhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen.

Falls eine überörtliche Verkehrsumleitung notwendig
ist, wird diese gesondert vergütet. Dafür muß der
Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten dem
Auftraggeber den Umleitungsplan und die
verkehrsrechtliche Anordnung übergeben.

Es ist Sache des Auftragnehmers die Unterhaltung und
die vorschriftsmäßige Funktion der Beschilderung in
regelmäßigen Abständen zu prüfen. Es gelten die
Bestimmungen der zuständigen Verkehrsbehörde. Dem
Auftraggeber ist eine Kopie der verkehrsrechtlichen
Anordnung mit den Auflagen der Verkehrsbehörde zu
übergeben.

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Durchführen der Verkehrsregelung während der Bauzeit
entsprechend denVerkehrsverhältnissen bzw. der Auflagen
der zuständigen Verkehrsbehörde.Einzurechnen sind die
Kosten für das Vorhalten, Auf-und Abbauen der erfor-
derlichen Signalanlage, die Kosten für das Beschaffen
des elektrischen Stromes, die Anschluss- und
Betriebskosten sowie evtl. entstehende Kosten für
das Umstellen der Anlage und für Unterbrechungen der
Verkehrsregelung aus baulichen Gründen.
Lichtzeichenanlagen müssen dreifeldig und automa-
tisch steuerbar sein, aber auch von Hand bedient werden
können.

01.01.40 Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

Verkehrsregelung mit Lichtsignalanlage

20 d EP ......................... GP ............................

Provisorische Überfahrten                                             
 

Provisorische Überfahrten

Liefern, herstellen, aufstellen und nach Fertigstellung
der Arbeiten abbauen von Überfahrten über offene Gräben
oder Gewässer mit Schrammbord und Geländer.
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

VerkehrsmaßnahmenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkehrsbelastbarkeit entsprechnd Angabe der
Brückenklasse im Preisverzeichnis. Im Preis inbegriffen
ist die Lieferung und Vorhaltung sämtlicher Baustoffe,
zusätzliche erforderliche Erdarbeiten für die
Herstellung der Widerlager, Joche und dgl.,
einschließlich der erforderlichen Auflagerausbildungen.
Der Abrechnung wird das Aufmaß der abgedeckten
offenen Baugruben-, Grabenfläche ohne seitliche
Auflagerflächen zugrundegelegt. Ein statischer Nachweis
ist unaufgefordert ohne besondere Vergütung vorzulegen.

Aufnehmen und gegebenenfalls Wiederverlegen der
Brückenteile an gleicher Stelle werden nicht gesondert
vergütet.

01.01.50 Prov. Überfahrt, BKl 15 Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brückenklasse 15

50 m² EP ......................... GP ............................

01.01.60 Prov. Überfahrt, BKl 30, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,
Belastbarkeit gem. Brückenklasse 30

100 m² EP ......................... GP ............................

01.01.70 Prov. Überfahrt, BKl 60, Breite 3,50 m, Spannweite bis 2,50 m,

Prov. Überfahrt, Breite 3,50 m, Spann-
weite bis 2,50 m, Belastbarkeit gem.
Brückenklasse 60

100 m² EP ......................... GP ............................

Provisorische Fußgängerüberwege

Provisorische Fußgängerüberwege

Fußgängerbohlenwege liefern, herstellen und aufstellen

Liefern, herstellen und aufstellen von
Fußgängerbohlenwegen mit 1,00 m hohem Geländer und
einer Saumbohle nach Angabe des Auftraggebers. Während
der Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der
Bauarbeiten abbauen. Die Belastbarkeit der Überwege
ist für 0,5 Mp/qm nachzuweisen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

VerkehrsmaßnahmenTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.80 Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

Prov. Fußgängerüberweg, Breite 1,50 m,
Spannweite bis 2,50 m

100 m² EP ......................... GP ............................

Provisorische Fahrbahnmarkierung

Provisorische Fahrbahnmarkierung

01.01.90 Prov. Fahrbahnmarkierung

Prov. Fahrbahnmarkierung
                                                
Liefern, aufbringen, einschließlich kleben und wieder
entfernen sowie entsorgen einer
Straßenmarkierungsfolie gelb (Folie o. ä.).

200 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  Verkehrsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

01.02   Titel   Wasserhaltung

Maßnahmen bei Grundwasserandrang

Die Positionen umfassen alle Maßnahmen, welche zur
Gewährleistung, des Baubetriebs bei Grundwasserandrang
sowie bei u. U. erf. Umpumpen anfallenden Wassers aus
unterbrochenen Leitungen usw. erforderlich werden. Der
Einsatz der erforderlichen Geräte, des
Bedienungspersonals usw. richtet sich nach der
Anordnung für die Wasserhaltung.

Der Preis gilt als Mittelwert auch für Sonntags-,
Feiertags-, Nacht- und Überstunden bei jeder Position.

Eine Wasserhaltung wird nur bezahlt, wenn die
Motorpumpe einen Anschluss von min. D = 50 mm hat.
Erforderliches Wasserhalten (Tagwasser) infolge Regen,
Gewitter usw. ist in den Aushubpositionen enthalten und
wird nicht gesondert vergütet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
der einzelnen Position nicht anders bestimmt.

Einsatz von Motorpumpen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

WasserhaltungTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einmaliges betriebsfertiges Aufstellen und
Wiederabbauen von Tauch-, Motorpumpen einschl.
Antriebsaggregaten, Saugleitungen und bis zu 30 m
langen Rohrleitungen zum Vorfluter. Im Einzelfall
inbegriffen sind die notwendigen Kraftanschlüsse,
Notstromaggregate, Gerüste und Schutzdächer sowie die
Abgeltung für die Herstellung der Pumpensümpfe, die in
der Regel unterstrom und außerhalb einer
Fundamentfläche bzw. Grabenstraße anzuordnen sind. Die
geforderten Pumpengrößen sind durch Angabe der
Druckstutzennennweite (NW) umrissen und beziehen sich
auf Unterwasserpumpen. Der Pumpeneinsatz wird nur
einmal bezahlt, auch wenn die Pumpe zeitweise aus der
Baugrube entfernt und an derselben Stelle (Pumpensumpf)
wieder eingesetzt wird. Bezahlt werden nur die
Pumpeneinsätze, denen der Auftraggeber zugestimmt hat.

01.02.10 Motorpumpe NW bis 80 mm

Motorpumpe NW bis 80 mm

5 Eins EP ......................... GP ............................

01.02.20 Motorpumpe NW über 80 mm bis 100 mm

Motorpumpe NW über 80 mm bis 100 mm

5 Eins EP ......................... GP ............................

Betrieb von Motorpumpen

Betreiben einschl. Vorhalten und Bedienen von Motor-
oder U-Pumpen. Die hierbei anfallenden Strom- oder
andere Betriebsstoffkosten sind in die Einzelpreise
einzurechnen. Vergütet werden die Pumpengrößen, denen
der Auftraggeber zugestimmt hat und nur die Zeit,
während der die Pumpen mit Genehmigung des
Auftraggebers in Betrieb sind.

01.02.30 Motorpumpen, NW bis 80 mm, mit Betriebsstundenzähler
betreiben

Betreiben von Motorpumpen, NW bis 80 mm, mit
Betriebsstundenzähler

10 Std. EP ......................... GP ............................

01.02.40 Motorpumpen, NW über 80 mm bis 100 mm, 
mit Betriebsstundenzähler betreiben

Betreiben von Motorpumpen, NW über 80 mm bis 100 mm,
mit Betriebsstundenzähler

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

WasserhaltungTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 Std. EP ......................... GP ............................

Rohrleitungen für Motorpumpen

Rohrleitungen für Motorpumpen

Rohrleitungen zum Vorfluter, Bereithalten und Verlegen,
soweit sie länger je 30 m sind. Evtl. erforderliche
Unterstützungen sind im Preis enthalten.

- Aufmaß: Länge verlegter Rohre in Meter abzügl. 30 m

01.02.50 Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW bis 80 mm

Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW bis 80 mm

100 m EP ......................... GP ............................

01.02.60 Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW über 80 mm bis 100 mm

Rohrleitungen für Motorpumpen,
NW über 80 mm bis 100 mm

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.02  

  Wasserhaltung, Netto: ...............................
    

01.03   Titel   Erdarbeiten

Hinweise zu den Erdarbeiten

Vorbemerkungen:

(Die Vorbemerkungen, Hinweise und Normalien sind
Bestandteil des Vertrages, Begriffsbestimmungen gemäß
ZVB - StB 75)

Begriffbestimmungen:

Baugelände: Flächen, die der Auftraggeber zur
Ausführung der Leistung und  zur vorübergehenden
Lagerung von Stoffen zur Verfügung stellt, jedoch nicht
Flächen für Baustelleneinrichtung.

Baustelle (Baustellenbereich): Baugelände zuzüglich der
vom Auftragnehmer in Anspruch genommenen Flächen
einschließlich aller Flächen für die
Baustelleneinrichtung.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

Der Auftragnehmer hat die Güte seiner Arbeit
entsprechend den Vorschriften der ZTV A - StB laufend
selbst und auf seine Kosten nachzuweisen, dabei sind
die Werte für Straßen mit starkem bis sehr starkem
Verkehr zugrunde zu legen.

Das Freimachen des Baustellenbereiches wird nur dann
besonders vergütet, wenn dies im Preisverzeichnis
ausdrücklich vorgesehen ist.

Abrechnung von Erdarbeiten:

Abtrag, Auftrag, Einbau und Transport des Bodens wird
nach Kubikmetern festen Materials entsprechend den
Querprofilen vergütet. Die Stärke des vom Auftraggeber
verlangten Abtrages der Grasnarbe und des Humusbodens
bzw. Ausbruch der Straßenbefestigung werden von der
Masse des Aushubes (Abtrages) abgezogen, bei
Auffüllungen (Auftrag) zugerechnet.

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.
Abrechnungsmasse, Kalkulationshilfen und
Abrechnungshinweise für Grabenaushub

Für Aufmaß und Abrechnung maßgebende Grabenbreiten
gilt die ( DIN  4124).

Gräben für Leitungen müssen die in Tabelle 1
angegebenen lichten Grabenbreiten haben, soweit in den
folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Tabelle 1 : Grabenbreiten

Art der Baugrube
Böschungswinkel

Äußerer
Rohrschaftdurch-
messer (D )

Lichte
Grabenbreite

m m

verkleidet D bis 0,40 B = D + 0,40
D über 0,40 bis
0,80

B = D + 0,70

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 18



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

unverkeidet an
der Sohle
gemessen

ß beliebig D bis 0,40 B = D + 0,40
ß < 0,60° D bis 0,40 B = D + 0,40
ß > 0,60° D über 0,40bis 0,80 B = D + 0,70

Als lichte Breite gelten

a) bei geböschten Gräben die Sohlenbreite
b) bei waagerechtem und senkrechtem Verbau der lichte
Abstand der Holzbohlen oder Kanaldielen,
c) bei gepfändetem Verbau der mittlere lichte Abstand
der Bohlenwände.

Sofern bei senkrechtem Verbau und äußerem
Rohrschaftdurchmesser größer/gleich 0,60 m waagerechte
Gurtungen weniger als 1,75 m über Grabensohle liegen,
wird als lichte Breite der lichte Abstand der Gurtungen
rechtwinklig zur Grabenachse gemessen.
Bei einem äußeren Rohrschaftdurchmesser von
größer/gleich 0,30 m gilt dies ebenfalls, wenn die
Unterkante der waagerechten Gurtungen weniger als 0,50
m über der Oberkante Rohrschaft liegt.

Aufgrund örtlicher Verhältnisse, z. B. an
Zwangspunkten, kann es erforderlich sein, geringere als
die in Tabelle 1 angegebenen Grabenbreiten zu wählen.
In diesen Fällen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

Die in den vorigen Abschnitten genannten Werte gelten
nicht für unverbaute Gräben bis zu einer Tiefe von 1,25
m, die zwar betreten werden, aber keinen betretbaren
Arbeitsraum zum Verlegen und Prüfen der Leitungen haben
müssen, wie z. B. Erdkabelgräben und Drängräben.
Ebenso gelten die Werte nicht bei Gräben für maschinell
verlegte Rohrleitungen, sofern die Gräben nicht
betreten werden müssen.

Schacht- und Grabenaushub
Aufmaßbestimmungen

a) Grabentiefe

Obere Grabenbegrenzung ist das vorhandene Gelände, ggf.
nach Abzug des Mutterbodens bzw. der
Straßenbefestigungen. Als Grabentiefe wird der
Abrechnung das Maß zwischen gemittelter obere
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grabenbegrenzung und der planmäßigen Grabensohle
zugrundegelegt. (Gilt auch für Kleinbauwerke - unter
Kleinbauwerken werden alle aufgeführten Bauwerksgrößen
(LW) verstanden - unabhängig von der Ausführungsart).

b) Grabenbreite (Sohlenbreite) abgeböschte Grabenwände.

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen der DIN 124.
Böscht der Auftragnehmer, bei vorgeschriebenem Verbau,
aus von ihm zu vertretenden Gründen die Grabenwände ab
oder wird der Verbau nicht vorschriftsmäßig ausgeführt,
so erfolgt die Abrechnung in jedem Fall
ausschreibungsmäßig. Mehrbedarf an Verfüllmaterial wird
nicht vergütet. Die daraus u. U. entstehenden Schäden
gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers, ihm obliegt
auch die Beweispflicht durch unabhängige
Sachverständige. Der Aushub wird über die Länge von
Schächten u. dgl. durchgemessen, der u. U.
erforderliche Mehraushub für Kleinbauwerke und
Sickerleitungen wird nicht besonders vergütet. Die
Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen
Einheitspreise solcher Anlagen einzurechnen.

c) Rohrauflagerung - Auflager im gewachsenem Boden

Bei Rohrleitungsgräben ohne Sandauflager ist die
Grabensohle entsprechend den Vorschriften der DIN 4033
auszubilden. Eine besondere Vergütung hierfür wird
nicht gewährt.

d) Verfüllung

Wird der Abtransport des gesamten Aushubmaterials
angeordnet, so hat die Verfüllung der Gräben mit dem im
Preisverzeichnis angegebenen Fremdmaterial zu erfolgen.

Die Abrechnung des neuen Verfüllmaterials erfolgt nach
cbm verdichteter Masse.

Die sorgfältige Verdichtung mit entsprechenden Geräten
neben und um Schächte, Hydranten-, Schiebergestängen,
Kappen, Abdeckungen, Einläufen und dgl. ist
grundsätzlich mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kalkulationshinweis:

Wasserleitungsrohre, Gasversorgungsleitungen, Kabel und
dgl. sind mit dem im Preisverzeichnis genannten
Material zu umhüllen und zu unterstampfen.
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Für angeordnete Bankette am Wasserleitungsgraben zur
Verlegung von Gasleitungen und dgl. werden je 0,40 m
Bankettbreite anerkannt. Bei Wasserleitungen beträgt
bis zu einer Grabentiefe von 2,00 m die für die Ab-
rechnung maßgebende Grabenbreite 0,80 m und zwar bis zu
NW 200 mm, größere NW und Grabentiefen entsprechend DIN
4124. Bei Gasleitungen beträgt bis zu einer Grabentiefe
von 1,75 m die für die Abrechnung maßgebende
Grabenbreite 0,60 m und zwar bis zu NW 200 mm, größere
NW und Grabentiefen entsprechend DIN 4124.

Grabenbreite für Doppelleitungen entsprechend
Ausschreibungsquerschnitt oder nach Angaben im
Preisverzeichnis. Im Preis ist das Herstellen einer
sauberen und fluchtgerechten Rohrplanie und das
verdichten der Grabensohle enthalten.

Abrechnungs- und Kalkulationshinweise:

Die einzelnen Aushubpositionen sind als Mittelpreis der
jeweiligen Tiefenstufe zu kalkulieren. Die
Massenberechnung des Erdaushubes erfolgt demnach
grundsätzlich mit dem Mittel der zwei Tiefen unter
Gelände zwischen zwei Abstichen.

Der Verbau wird soweit nach DIN 4124 erforderlich
gesondert vergütet.
Saumbohlen sind in den Aushubpreis mit einzurechnen.

Die für den Verbau zu vergütende Breite beträgt in
allen Fällen einheitlich 2 x 0,10 m = 0,20 m.

e) Abgeböschte Grabenwände:

Wird der Graben auf Grund gegenseitiger Vereinbarung
abgeböscht, bzw. der Graben mit Böschung im
Preisverzeichnis ausgeschrieben, so gilt sowohl für den
Aushub und Transport der Massen, wie auch für die
Verfüllung mit Fremdmaterial nachfolgende Regelung:

Der Abrechnung werden höchstens der jeweiligen Bodenart
entsprechende Böschungswinkel (ß) bzw.
Böschungsverhältnisse (l:n) zugrunde gelegt.
Verdrängungsabzug gemäß DIN 18 300. Hat der
Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen die
Böschungen steiler als nach der Bodenart erforderlich
ausgeführt, so gilt die tatsächlich ausgeführte
Böschungsneigung.

f) Handaushub

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Handaushub wird nur auf besondere Anordnung des
Auftraggebers vergütet.

g) Abtransport

Bei allen Erdarbeiten wird der angeordnete Abtransport
der Massen, soweit es sich um unbelastetes Material
handelt, zu den Auffüllplätzen des AN vergütet. Die
Auffüllgebühren sind in diese Position einzurechnen.
Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Material (z.B.
pechhaltigem Straßenaufbruch, kontaminiertem Boden
usw.) ist nur auf zugelassene Deponien oder durch
Entsorgungsbetriebe mit entsprechendem
Entsorgungsnachweis möglich. Die Vergütung erfolgt nach
Aufwand.

h) Bodenklassifizierung

Die Bodenklassifizierung erfolgt nach DIN 18 300 in
Verbindung mit der Gas/Wasser.Information Nr. 20
2022-02 des DVGW. Siehe auch ZTV E-StB hinsichtlich der
Gewinnung,Verwendung und Bearbeitung.Für die allgemein
verständliche Beschreibung, wird weiterhin auf
Bodenklassen verwiesen.

i) Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

j) Sonstiges
Im Einzelnen - soweit nicht definiert oder bei
Widersprüchen - gelten die Bestimmungen der DIN
18 300 in Verbindung mit der Gas/Wasser-Information Nr.
20 2022-02 des DVGW, DIN 4124 sowie die der jeweiligen
Positionen einschließlich der Hinweise.

Abtragen von Mutterboden in voller Stärke

Abtragen von Mutterboden in voller Stärke
(Oberboden Boden Bodenklasse I)

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.1 Abtragen von Mutterboden

Abtragen von Mutterboden einschl. der Grasnarbe über
den Baugruben und von sonstigen, vom Auftraggeber
bezeichneten, Flächen. Bei bindigem Untergrund darf der
Mutterbodenabtrag nur unmittelbar vor den eigentlichen
Erdarbeiten vorgenommen werden.

-seitlich in Mieten lagern (Höhe der Mieten max.: 2,5m)
Aufmaß im Abtrag

100 m³ EP ......................... GP ............................

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark

Andecken von Mutterboden im Mittel 25 cm stark
(Oberboden)

Der seitlich gelagerte Mutterboden ist nach Bedarf zu
laden, zu transportieren, planmäßig in einer im
Preisverzeichnis angegebenen Schichtstärke anzude-
cken, einzuebnen und fachgerecht überkreuzen zu fräsen,
auf Böschungen anzudrücken. Böschungsflächen sind vor
Aufbringen des Mutterbodens durch Anlagen von schrägen
Rillen mit einer Tiefe von 10 bis 15 cm und einem Ab-
stand von 50 cm aufzurauhen, Böschungsränder an das
Gelände profilgerecht anzupassen und anzurunden. Die
dazu nötigen kleinen berichtigenden Erdarbeiten werden
nicht besonders vergütet. Die Andeckung muss frei von
Steinen, Wurzeln und dgl. sein und profilgerecht
abgezogen werden.

01.03.2 Andecken von Mutterboden

Andecken von Mutterboden

100 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.3 Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

Liefern von Mutterboden frei Einbaustelle

10 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.4 Ansäen von Grasflächen.
Incl. Lieferung von Grassamen und

Ansäen von Grasflächen.
Incl. Lieferung von Grassamen und aller Nebenarbeiten

400 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Straßenaufbruch

Straßenaufbruch

Aufbrechen vorhandener Straßenbefestigung,
Straßenpflaster, Gehwegbefestigungen, Gehwegplatten und
sonstiger Befestigungen in der vom Arbeitgeber
angegebenen Breite und Länge.

Bei vorgeschriebener seitlicher Lagerung oder bei
Abfuhr auf Lagerplätze des Auftraggebers ist das
Säubern des brauchbaren Materials bzw. Laden und
Abfahren, einzukalkulieren. Bruch, soweit zertrümmert
nicht einbaubar, auf Plätze des Auftragnehmers
abzufahren.

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen.
Vergütet werden nur die nach der ZTV A-StB (in der
jeweils gültigen Fassung) erforderlichen Schnitte.

Schnitte dürfen nur parallel oder rechtwinklig zur
Rohrachse erfolgen. Vor- und Rücksprünge des neuen
Belags in einem Abstand von weniger als 2 m sowie
Minderbreiten gegenüber dem Regelprofil werden nicht
abgenommen! Mehrbreiten ohne besondere Anweisung der
Projektleitung werden nicht vergütet.

01.03.5 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 6 cm

30 m EP ......................... GP ............................

01.03.6 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 10 cm

145 m EP ......................... GP ............................

01.03.7 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 13 cm

435 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.8 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 16 cm

1.335 m EP ......................... GP ............................

01.03.9 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 21 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
bis 21 cm

60 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.03.10 Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
über 21 cm

Schneiden von bituminösen Straßenbefestigungen
über 21 cm
Zulage je cm Mehrstärke

1 m EP .........................  - Nur EP -

01.03.11 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 6 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 6 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

35 m² EP ......................... GP ............................

01.03.12 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 10 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 10 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

35 m² EP ......................... GP ............................

01.03.13 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 13 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 13 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

270 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.14 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 16 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 16 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

1.125 m² EP ......................... GP ............................

01.03.15 Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen,
bis 21 cm 

Ausbau von bituminösen Straßenbefestigungen, bis 21 cm
mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung

35 m² EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.03.16 Ausbauen von bituminösen Straßenbefestigungen,
über 21 cm 

Ausbauen von bituminösen Straßenbefestigungen, über 21
cm mittlere Aufbruchtiefe, Abfuhr auf Lagerplätze des
Auftragnehmers (AN) zur freien Verwendung,
Zulage je cm Mehrstärke.

1 m² EP .........................  - Nur EP -

01.03.17 Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder
Verbundsteinen auf Packlage, seitlich

Ausbauen von Beton-Gehwegplatten oder Verbundsteinen
auf Packlage, seitlich lagern zur Wiederverwendung

10 m² EP ......................... GP ............................

01.03.18 Ausbauen von Pflaster auf Sand,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Sand oder Splitt,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

150 m² EP ......................... GP ............................

01.03.19 Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Pflaster auf Beton,
seitlich lagern zur Wiederverwendung

40 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aushubarbeiten

Aushubarbeiten

Ausheben von Gräben, Montage- und Schweißgruben für
Rohrleitungen, für Kabel, für Schächte und sonstige
Kleinbauwerke sowie für Fundamentstreifen. Saubere
planmäßige Planie der Sohle, Herstellen der
Muffenlöcher und Schweißgruben, alle erforderlichen
Leistungen und Nebenarbeiten.

Abzurechnende Grabenbreite nach DIN 4124 oder nach
Regelzeichnung. Der Preis gilt für alle Bodenklassen
und Tiefenstufen. Bodenklasse 7 wird als Zulage
gesondert vergütet.

Sämtliche, für Grabarbeiten im innerstädtischen Bereich
anfallende Erschwernisse wie z. B. Packlagen, beengte
Verhältnisse, Hindernisse im Rohrgrabenprofil, Arbeiten
mit Greifer und mit Kleingeräten usw., sind
einzurechnen.

Aufmaß: Entsprechend Aufmaßbestimmungen für
Grabenaushub nach DIN 18300. Abgerechnet wird die
tatsächliche Grabenbreite, jedoch maximal die Regel-
bzw. die vom örtlichen Projektleiter (AG) festgelegte
Breite. Die Stärke von befestigten Oberflächen (z.B.
Plaster, Verbundpflaster und Asphalt usw.) wird bei der
Ermittlung der Grabentiefe abgezogen.

01.03.20 Maschinenaushub

Maschinenaushub

2.000 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.21 Handaushub

Handaushub

Handaushub auf besondere Anweisung des Auftraggebers.
Der Preis gilt für alle Bodenklassen, einschließlich 6.

60 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.22 Prov. Fahrbahnbefestigung ausbauen und
beseitigen

Provisorische Fahrbahnbefestigung ausbauen

Ausbauen und Beseitigung der prov. Fahrbahnbefestigung
bis Oberkante Schottertragschicht. Planum herstellen
und nachverdichten zum Einbauen der bituminösen
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tragschicht. Das ausgebaute Material geht in das
Eigentum des AN über. Erforderlicher Handaushub (z. B.
an Absperreinrichtungen, Hydranten, Montagegruben und
dgl.) ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

50 m³ EP ......................... GP ............................

Erschwerniszuschläge

Erschwerniszuschläge

Zuschlag zu den Grabenaushub-Positionen für Böden der
Bodenklasse 7,  sowie Vergütung für Schacht-,
Betonabbruch und dgl.

- Aufmaß: m3 Aushubmasse entsprechend den Bestimmungen
der Aushubposition. Abbruch nach örtl. Aufmaß vor
Ausführung der Arbeit gemessen.

01.03.23 Zulage für Maschinenaushub Bodenklasse 7

Zulage für Maschinenaushub Bodenklasse 7

150 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.24 Zulage für Handaushub Bodenklasse 7

Zulage für Handaushub Bodenklasse 7

10 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.25 Zulage für Schacht- und Betonabbruch

Zulage für Schacht- und Betonabbruch

15 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.26 Zulage für Stahlbetonabbruch
(alle Betongüteklassen)

Zulage für Stahlbetonabbruch (alle Betongüteklassen)

15 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.27 Zulage für Mauerwerksabbruch

Zulage für Mauerwerksabbruch

15 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.28 Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Zulage für das Ausheben von wiederverwendbarem
Aushubmaterial. Das Zwischenlagern wird gesondert
vergütet.

300 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.29 Zwischenlagerung von wiederverwendbarem
Aushubmaterial

Zwischenlagerung von wiederverwendbarem Aushubmaterial

Vom Auftraggeber verlangte Zwischenlagerungen, soweit
diese über die Forderungen der Angaben in der
Beschreibung der Baumaßnahme hinausgehen. Das
zwischengelagerte Material ist gegen sämtliche
Witterungseinflüsse zu schützen. Im Preis sind alle
Erschwernisse sowie das Wiederaufladen und An- und
Abtransport des Bodens und die etwaige Entschädigung
für Lagerplätze einzurechnen.

- Aufmaß: Nach messbaren Mengen an der Lagerstelle

300 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.30 Abtransport

Abtransport

Laden und Fördern von überschüssigem oder unbrauchbarem
Material. Auffüllgebühren sind in die Position
einzurechnen.

Abfuhr auf Lagerplätze des Auftragnehmers (AN),
Transportentfernung ist Aufgabe des AN, Verteilen ist
Aufgabe des AN.

1.760 m³ EP ......................... GP ............................

01.03.31 Verbau

Verbau

Der Verbau von Baugruben und Gräben ist nach der UVV
"Bauarbeiten" und den dazugehörigen
Durchführungsanweisungen, DIN 4124 sowie der DIN 18303,
VOB, Teil C durchzuführen. Der Preis umfasst die
Leistung von Einbau-, Rückbau- und Umsprießarbeiten
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sowie Lieferung von DIN-gerechtem Material. Verbau der
nicht die DIN 4124 erfüllt, wird nicht vergütet.

Die erforderlichen Aushubbreiten entsprechend SWG/EVF
Regelprofil bzw. DIN 4124 sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach m² abgesprießter Verbaufläche.

600 m² EP ......................... GP ............................

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,

Ausbauen von Schächten, Randeinfassungen,
Schieberkappen, usw.

Ausbauen von Randeinfassungen, Leit-, Markierungs- und
Geländersteinen von Verkehrszeichen, Licht- und
sonstigen Masten sowie von Einrichtungen der Ent- und
Versorgung und dgl. Bei vorgeschriebener seitlicher
Lagerung ist das Säubern des zum Wiedereinbau
brauchbaren Materials einzukalkulieren, Bruch - soweit
zertrümmert, nicht einbaubar - ist abzufahren, und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Alle hierzu erforderlichen Straßenaufbruch- und
Wiederherstellungsarbeiten werden nach den
einschlägigen Positionen gesondert vergütet.

01.03.32 Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen
normal versetzt, seitliches Lagern zur

Ausbauen von Hoch- und Tiefbordsteinen normal versetzt,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.33 Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten
(Rabattensteinen), seitliches Lagern

Ausbauen von Gehweg-Einfassplatten (Rabattensteinen),
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.34 Ausbauen von Markierungssteinen (Kilo-
meter- und Hektometersteinen), seitliches

Ausbauen von Markierungssteinen (Kilometer- und
Hektometersteinen), seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.35 Ausbauen von Schachtabdeckungen,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

Ausbauen von Schachtabdeckungen, seitliches Lagern zur
Wiederverwendung

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.36 Ausbauen von Straßeneinläufen Aufsatz und Auflagerringen

Ausbauen von Straßeneinläufen Aufsatz und
Auflagerringen seitliches Lagern zur Wiederverwendung

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.37 Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen niederer Bauhöhe,

Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen niederer
Bauhöhe, seitliches Lagern zur Wiederverwendung.

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.38 Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen normale Bauhöhe

Ausbauen von kompletten Straßeneinläufen normale
Bauhöhe, seitlich Lagern zur Wiederverwendung

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.39 Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches
Lagern zur Wiederverwendung

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.40 Ausbauen von Teleskop Schieber- und Hydrantenkappen, seitliches Lagern

Ausbauen von Teleskop Schieber- und Hydrantenkappen,
seitliches Lagern zur Wiederverwendung

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.41 Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern,

Ausbauen von Messsäulen, seitlich lagern

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.42 Ausbauen bzw. Abbauen  von Zäunen

Ausbauen bzw. Abbauen von Zäunen

Zäune die auf dem Baustreifen stehen, entfernen und
ordnungsgemäß lagern. Nach Beendigung der Bauarbeiten
ist der Zaun  wiederaufzustellen. Zäune aller Art bis
2,00 m Höhe.

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.43 Ausbauen von Verkehrszeichen, Hülsen von Verkehrsabsperreinrichtungen

Ausbauen von Verkehrszeichen, Betonpfosten, Hülsen von
Verkehrsabsperreinrichtungen (Bodenhülsen) oder
Ähnlichem

5 Stk EP ......................... GP ............................

Mauerdurchführungen herstellen

Mauerdurchführungen herstellen

Fachgerecht Durchbrechen und Durchbohren von Wänden
oder sonstigen Kleinbauwerken des städtischen Tiefbaues
bis zu 40 cm Wandstärke (Mehrstärken analog).
Druckwasserdicht anschließen der neuen Rohrleitung mit
Kurzrohr bzw. Einbindestutzen oder Schachtfutterring.
Einmauern und Vermörteln der Anschlussstelle einschl. 2
cm ZM-Verputz mit Haftmittel-Voranstrich und Zusatz
(PCJ; Kompakta oder gleichwertiges Erzeugnis) zuzüglich
etwa 20 cm darüber (ringsum) innen und außen. Außen
bit. Dichtungsanstrich, 1 Voranstrich und 2
Deckanstriche (oder Anstrich auf Teerpechbasis).
Abbruch- oder sonstiges Material das in Rohre, Schächte
oder Gebäude gelangt, ist ohne besondere Aufforderung
sofort und laufend zu entfernen. Nach Abschluss der
Arbeiten sind alle Anlagen gründlich
zu reinigen.

01.03.44 Hauseinführungen in Mauerwerk

Hauseinführungen in Mauerwerk

40 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.45 Hauseinführungen in Beton

Hauseinführungen in Beton

20 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 32



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

ErdarbeitenTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.46 Hauseinführungen in Stahlbeton

Hauseinführungen in Stahlbeton

30 Stk EP ......................... GP ............................

01.03.47 Wanddurchbohrung bis D= 200 mm herstellen und
Wanddurchführung/Futterrohr einbauen

Wanddurchbohrungen bis 200 mm Durchmesser, Stahlbeton,
Bruch- oder Mauerwerk einschl. Dickbeschichtung und
Einbau der Noppenbahn bis 1 m², ohne Montage der
Anschlussrohre.
Wanddicke bis 40 cm, Mehrstärke analog.

100 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.03  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

01.04   Titel   Schieberkappen-WL-Schächte- Straßeneinläufe

Schieberkappen, WL-Schächte, Straßeneinläufe setzen

Die Einheitspreise beinhalten die komplette Lieferung,
soweit es in den einzelnen Positionen nicht anders
bestimmt ist. Das Setzen und Anpassen an das Gelände
bzw. an das Straßenniveau ist in den Preis
einzukalkulieren.
Kalkulationshinweis:
Soweit Straßenwiederherstellungsarbeiten anfallen
werden diese Leistungen nach den einschlägigen
Positionen im LV vergütet.

Schieberkappen setzen und anpassen

Schieberkappen setzen und anpassen
Schieberkappen werden vom Auftraggeber beigestellt. Der
Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird nicht
gesondert vergütet.

01.04.10 Schieberkappe - für Hydranten - (DIN 4055)

Schieberkappe - für Hydranten - (DIN 4055)

10 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.20 Schieberkappe - für Schieber - (DIN 4056),

Schieberkappe - für Schieber - (DIN 4056)

10 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Schieberkappen-WL-Schächte- StraßeneinläufeTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.30 Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 4058)

Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 4058)

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.40 Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 3583)

Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 3583)

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.50 Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 3584)

Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 3584)

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.60 Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 3585)

Schieberkappe - für Gasarmaturen - (DIN 3585)

1 Stk EP ......................... GP ............................

Wasserleitungsschacht aus Betonfertigteilen

Wasserleitungsschacht aus Betonfertigteilen

Liefern u. versetzen von Betonfertigschachtteilen der
Güteklasse 1. Die Fugen sind satt mit Plastikol o. ä.
und Zementmörtel 1:3 zu verfüllen und innen und außen
sauber zu verfugen. Für die Betongüte und Ausführung
gelten - außer DIN 4034 - nachfolgende Bestimmungen:

Bewehrte Fertigteile: Betongruppe B II - Betone mit
besonderen Eigenschaften - "wasserdurchlässig";
Betongüte - B 35 - oder darüber, gemäß DIN 1045 (neu).
Auf Verlangen des Auftraggebers ist der
Qualitätsnachweis aus Zerstörungs-Prüfungen durch die
Fremdüberwachungsstelle vorzulegen.

Abmessungen der Fertigteile: Die im Preisverzeichnis
angegebenen Maße sind Lichtraummaße und Höhen, bei
Abdeckplatten und Scheiben mit Angabe des
Einstiegsöffnungsmaßes, abgekürzt EÖ. Die Höhen richten
sich nach DIN 4034. Allgemein: H < 70 cm, min. 63 cm,
bei rechteckiger Ausführung  80 cm hoch, die
Wandstärken entsprechend den statischen Erfordernissen.
Abdeckscheiben mit ins Schachtrohr passender
Plattenverstärkung ca. 3 - 5 cm.

Steigeisen normgerecht, alle 30 cm 1 Eisen gemäß DIN
1211 B um je 15 cm seitlich versetzt, einwandfrei
(gratfrei) eingespachtelt und geglättet. Sogenannte
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Schieberkappen-WL-Schächte- StraßeneinläufeTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Brunnenringe aus Beton geringerer Güte wie die DIN 4034
(neu) für unbewehrte Fertigteile vorschreibt, sind
einschließlich der Fußauflager- und Ausgleichsringe
unzulässig.

Nur Fertigteilwaren mit dem Güteschutzsiegel (Bund
Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e. V.) sind
zugelassen. Andere Qualitäten und Formen wie oben für
bewehrte Fertigteile beschrieben bzw. den einschlägigen
DIN- Normen neuester Ausgabe nicht voll entsprechen,
werden nicht abgenommen. Bei rechteckigen Fertigteilen
sind die Ecken 10 cm breit als Dreiecksfüllung
auszubilden. Ausgleichsringe rund oder rechteckig sowie
Fußauflagerringe sind grundsätzlich gemäß DIN 4034 zu
bewehren (4  5) und mit Nuten und Zungen als Sicherung
gegen seitliches Verrutschen auszubilden.

Im Preisverzeichnis bedeuten:

Eckstücke: Schachtteile rechteckig unbewehrt; - außer
der nach DIN 4034 erforderlichen Transportbewegung
unbewehrt.

bewehrt; - Fertigteilkonen und andere Schachtteile rund
oder viereckig bewehrt und bemessen für eine Auflast
von SLW 60 bei einer Schachttiefe bis zu 5 m u. G.

Die dazugehörige statische Berechnung (geprüft) ist
vorzulegen (volle Garantie und Haftung des AN für die
geforderte Standfestigkeit). Die Stahleinlagen sind im
Preis enthalten.

ummantelt; - Fertigteile zwischen Schalung mit - B 15 -
ummanteln.

Bewehrung der Abdeckscheiben bei EÖ 100 cm für SLW 60 t
und 1 fMp Erdlast, bei EÖ 63 cm für SLW 60 und 30 cm
Überdeckung, die genannte Be- wehrungsforderung gilt
auch für Abdeckplatten. Bei beiden Ausführungsarten ist
die obere Seite mit einer Nut zur Aufnahme eines
Fertigteilringes bzw. eines Ausgleichsringes
auszubilden. Die Unterseite der Öffnungen ist ca. 1,5
cm breit abzufassen. Die Größenangaben der Scheiben
bzw. Abdeckplatten beziehen sich auf die lichten
Abmessungen der Fertigteile.

01.04.70 Schachtteil mit Boden 1,10 x 1,10 x 0,50

Schachtteil mit Boden 1,10 x 1,10 x 0,50

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Schieberkappen-WL-Schächte- StraßeneinläufeTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.80 Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,50

Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,50

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.90 Schachtteil 1,10x 1,10 x 0,25

Schachtteil 1,10 x 1,10 x 0,25

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.100 Schachtteil - Konus 1,10 x 1,10 x 0,75

Schachtteil - Konus 1,10 x 1,10 x 0,75

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.110 Schachtabdeckplatte mit Einstieg 625 SLW 60 to

Schachtabdeckplatte mit Einstieg 625 SLW 60 to

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.120 Ausgleichsstück 625 x 625 x 40 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 40 bewehrt

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.130 Ausgleichsstück 625 x 625 x 60 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 60 bewehrt

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.140 Ausgleichsstück 625 x 625 x 80 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 80 bewehrt

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.150 Ausgleichsstück 625 x 625 x 100 bewehrt

Ausgleichsstück 625 x 625 x 100 bewehrt

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.04.160 Schachtabdeckung Brkl. 40

Schachtabdeckung Brkl. 40

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Schieberkappen-WL-Schächte- StraßeneinläufeTitel01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.170 Schachtabdeckung Brkl. 60

Schachtabdeckung Brkl. 60

1 Stk EP ......................... GP ............................

Staßeneinläufe

Straßeneinläufe

Genormte Schachtabdeckungen mit Rahmen und Deckel, je
nach Angabe im Preisverzeichnis, auf eine
zweischichtige Schachtuntermauerung aus Kanalklinkern
(DIN 4051, DIN 105) auf zwei
Polyesterbeton-Neigungsringe bzw. Beton-Ausgleichsringe
entsprechend dem Straßenprofil bzw. Gelände versetzen.
Die Ausgleichselemente sind vollfugig mit Zementmörtel
gemäß Gruppe III DIN 1053 zu vermauern, innen und außen
mit Fugeisen sauber zu verfugen und außen 3-fach mit
einem bituminösen Schutzanstrich zu isolieren (1
Voranstrich, 2 Deckanstriche). Zum Feinausgleich und
Anpassung an die Quer- oder Längsneigung der Fahrbahn
sind Polyesterbeton-Keile zu verwenden und
einzukalkulieren. (Unterbauen mit Steinen ist nicht
zulässig).

Im Preis inbegriffen sind:
Die genaue Anpassung an vorhandene oder neue
Straßendecken (auch nachträglich).
- Aufmaß: Je Stück versetzter Schachtabdeckung - (siehe
Anhang Regelzeichnungen)

01.04.180 Straßeneinlauf und Abdeckung mit Auflagerringen wiederversetzen

Straßeneinlauf und Abdeckung mit Auflagerringen
wiederversetzen

5 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.04  

  Schieberkappen-WL-Schächte- Straßeneinläufe, Netto: ...............................
    

01.05   Titel   Beton- und Stahlbetonarbeiten

Hinweise zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

Die Einheitspreise gelten für Transportbeton mit
Bewehrung, soweit in den einzelnen Positionen nicht
anders bestimmt, und beinhalten die fix und fertige
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten.
Angeordnete oder statisch erforderliche Stahleinlagen
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Beton- und StahlbetonarbeitenTitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

werden nicht gesondert vergütet.

Im Preis sind alle Schalungsformen, Aussparungen, bei
Bedarf Einbetonieren von Anschlussrohren, Formstücken
und dgl., Arbeitsbühnen und Gerüste, soweit im
Preisverzeichnis nicht gesondert ausgeworfen,
enthalten. Auf sorgfältige und den Normen entsprechend
lange Nachbehandlung des Betons sowie auf die
Bestimmungen für Betonarbeiten wird verwiesen. Im
Übrigen gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften in
der jeweils gültigen Fassung. Verdichtung des Betons
ist grundsätzlich mit Vibrationsrüttelgeräten (Rüttel-
platte, Rüttelflasche und dgl.) auszuführen.

Nur Beton B 5 und Beton B 10 dürfen als Beton I (ohne
Eignungsprüfung) mit festgelegtem Mindestzementgehalt
nach DIN 1045 (neu) verwendet werden. Für alle anderen
Betone ist Beton B I mit Eignungsprüfung und Beton B II
verlangt. Werden Sonderzemente für den Beton oder
Feinbeton 0/16 und dgl. verlangt, so ist im
Preisverzeichnis die gewünschte Zement- bzw. Betonart
angegeben. Die Verwendung von Tonerdeschmelzzementen
ist grundsätzlich verboten.

Ist das Lehrgerüst nicht besonders im Preisverzeichnis
aufgeführt, so sind die Kosten hierfür in den Preis für
den Überbaubeton (z. B. Decken) einzurechnen. Im Preis
ist auch die Abschalung aller erforderlichen Press- und
Dehnungsfugen und dgl. enthalten. Als
Schalungsabstandhalter sind nur AZ- Rohrhülsen
zugelassen. Fugenbinder sind einzukalkulieren.

Für die Kalkulation sind die Ausschreibungspläne, für
die Ausführung die genehmigten Ausführungspläne des
Auftragnehmers maßgebend. Ausführungspläne von
Sondervorschlägen bedürfen ebenfalls der Genehmigung
und sind als Anlage mit genauer Beschreibung, genauen
Stahlauszügen und dgl. beizufügen. Der Sondervorschlag
kann u. U. als Pauschale mit dem angebotenen Preis
vergeben werden. Die der Ausschreibung beigefügten
Pläne sind mit dem Angebot zurückzugeben.
Vervielfältigungen sind nicht gestattet (geistiges
Eigentum des Planfertigers).

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Beton- und StahlbetonarbeitenTitel01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beton für kleinere Arbeiten

Beton für kleinere Arbeiten

Lieferung und Einbringen von Beton für Arbeiten
kleinerer Art wie Sockelmauern, Einfriedungen,
Brüstungen, Lichtschächte (die Verwendung von im Werk
hergestellten sind zu bevorzugen), für Treppen, Podeste
und dgl.. Die erforderliche leichte Bewehrung und
Schalung wird nicht gesondert vergütet.

01.05.10 Fundamentbeton, B 10

Fundamentbeton, B 10

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.20 Rohrverspannungen, B 15

Rohrverspannungen, B 15

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.30 Einhäuptiger Schalbeton, B 15

Einhäuptiger Schalbeton, B 15

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.40 Doppelhäuptiger Schalbeton, druckwasserdicht, B 25

Doppelhäuptiger Schalbeton, druckwasserdicht, B 25

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.05.50 Stahlbeton, B 35

Stahlbeton, B 35

5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.05  

  Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto: ...............................
    

01.07   Titel   Straßen- und Wegebau

Hinweise zu Straßen- und Wegebau

Die Einheitspreise beinhalten die komplette,
fachgerechte Leistung (bei Trag- und Deckschichten
einschl. der sorgfältigen Verdichtung um Schächte,
Abdeckungen, Gestänge, Kappen, Einläufe und dgl.) mit
allen Lieferungen, Nebenlieferungen, Arbeiten und
Nebenarbeiten, soweit in den einzelnen Positionen nicht
ausdrücklich anders bestimmt.
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Straßen- und WegebauTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Decken, Tragschichten einschl. Frostschutzschichten:

Die zur Verwendung gelangenden Mineralstoffe müssen
einer Güteüberwachung nach Maßgabe der "Richtlinien für
die Güteüberwachung von Straßenstoffen" - RGS - und den
hierzu erlassenen "Ergänzenden Richtlinien des
Innenministeriums des Landes/Bundes" sowie den
"Ergänzenden Bestimmungen zu den Technischen
Vorschriften, Richtlinien und Merkblättern"
unterliegen.
Hinsichtlich Art und Umfang der beim Bau von
Tragschichten und Fahrbahndecken durchzuführenden
Eigenüberwachungsprüfungen gelten die Zusätzlichen
Technischen Vertagsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB) in
der jeweils gültigen Fassung.
Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des
Auftraggebers entschädigungslos zu ermöglichen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat er die dazu
erforderlichen Leistungen zu erbringen.

Sandumhüllung

Sandumhüllung

Liefern und Umhüllen von Wasserleitungsrohre,
Gasversorgungsleitungen, Kabel, Multirohrverbände und
dgl. mit Sand 0/4. Bettungsstärke nach örtlicher
Angabe, oder nach EVF-Merkblatt über die Verfüllung von
Rohrgräben in Verkehrsflächen. Jedoch mind. 0,15 m bei
Rohleitungen bzw. 0,05 m bei Kabel/Multirohrverbänden
und dgl über/unter der Leitung.
Soweit nicht nach anderen OZ.   bereits vergütet wird.

Die Sandbettung erfolgt auf einer sauberen, steinfreien
Planie. Der Aufwand hierfür ist in den EP für
Grabenaushub abgegolten.

- Aufmaß: cbm eingebrachten, verdichteten Sandes,
Nachweis durch Lieferscheine -

01.07.1 Sandumhüllung

Sandumhüllung

580 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Straßen- und WegebauTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.2 Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem 
Aushubmaterial

Grabenverfüllung mit zwischen gelagertem Aushubmaterial

Schichtweise Verdichten des Einfüllmaterials
einschließlich aller erforderlichen Leistungen und
Nebenarbeiten. (Die Verdichtung des Einbaumaterials ist
entsprechend der ZTVA-StB neueste Ausführung
auszuführen.
Der Transport zur Einbaustelle ist in der Pos.
01.01.03.0330 enthalten.

300 m³ EP ......................... GP ............................

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Grabenverfüllung mit Fremdmaterial

Liefern, einbauen und verdichten von Fremdmaterial frei
Baustelle als Bodenersatz. Verdichtung entsprechend
ZTVA - StB neueste Fassung.

01.07.3 Siebschutt bis 0/56 mm

Siebschutt bis 0/56 mm

650 m³ EP ......................... GP ............................

01.07.4 Filterkies 16/32 mm

Filterkies 16/32 mm

10 m³ EP ......................... GP ............................

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Einsanden und Untermauern von Leitungen

Für Einsanden und Untermauern von Leitungen ist das
Liefern und  Einbauen der Materialien einzukalkulieren.
Bei mehreren Kabeln auf einer Verlegeebene bis zu einer
Breite von 0,5 m wird als 1,0 Stck/m aufgemessen.

Abrechnung erfolgt nur bei komplett freigelegten
Leitungen. Bei teilweise freigelegten Leitungen ist der
Aufwand über die Einheitspreise der Verfüllpositionen
des Grabens abgegolten.

01.07.5 Einsanden von Fremdleitungen

Einsanden von Fremdleitungen

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.6 Mauerwerk unter Leitungen

Mauerwerk unter Leitungen

5 m³ EP ......................... GP ............................

01.07.7 Schottertragschicht

Schottertragschicht

Liefern, Einbauen und Verdichten von
Schottertragschichten (kornabgestuftes Schottergemisch
aus Sand - Splitt - Schotter gemäß ZTVT-StB.(neueste
Fassung)

Hinweis: Die Einbaustärken verstehen sich als Maß nach
erfolgter Verdichtung.

530 m³ EP ......................... GP ............................

01.07.8 Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau einer prov. Fahrbahnbefestigung

Einbau von Füllmaterial als prov. Fahrbahnbefestigung
soweit vom Auftraggeber angeordnet. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Daraus
entstehende Unterhaltungsarbeiten zur Verkehrssicheren
Instandhaltung sind mit einzurechnen. Liefern, einbauen
und verdichten des Splitt-Sand-Gemisches der
Lieferkörnung 0/32.

50 m³ EP ......................... GP ............................

01.07.9 Plattendruckversuche als Kontrollprüfung

Plattendruckversuche als Kontrollprüfung

Plattendruckversuche als Kontrollprüfung nach DIN 1834
auf Anweisung der  Projektleitung (AG). Durchführung
von Kontrollprüfungen nach ZTVA - STB 97/06  bzw. ZTVT
- StB der neuesten Fassung einschließlich aller dafür
erforderlichen Leistungen und Geräten.  Messprotokoll
in 2-facher Ausfertigung.

30 St EP ......................... GP ............................

Randeinfassungen mit Unterbau

Randeinfassungen mit Unterbau

Liefern, flucht- und visiergerecht Versetzen von Hoch-
und Tiefbordsteinen mit und ohne Rinnenpflaster.
Unterbeton aus B 15 K 2 zweiseitig geschalt, mit
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV
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Straßen- und WegebauTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vibrationsgeräten verdichtet und mit einer eisernen
Bohle sauber abgezogen.

Die Feinplanie ist herzurichten.  Unterbeton ohne
Pflasterrinne = 35 x 20 cm; Hinterbeton unten ca. 20 cm
 breit je nach Randsteinbreite. Die der Fahrbahn
zugekehrten Seiten von  Stein und Fundament müssen in
einer Fläche liegen.  Bei Ausführung mit
Pflastersteinen ist der Unterbeton in Verbindung mit
dem Fundament der Bordsteine entsprechend breit
herzustellen und bei Pflasterstärken < 14 cm unterm
Pflaster aufzufüttern.  Balkenbreite = 20 cm
Hinterbeton + Breite des Randsteines + Fugen + Breite
der Pflastersteine + i. M. 5 cm Stützkeil.  Angeordnete
Bewehrung R 131 wird im Balken und Hinterbeton nicht
gesondert vergütet. Tiefbordsteine und Einfahrtswiegen
werden durchgemessen und nicht gesondert vergütet. Sind
nur Tiefbordsteine zur Verlegung vorgesehen, so erfolgt
die Angabe der Steine. Die Bordsteine - und soweit im
Preisverzeichnis vorgeschrieben auch die Pflastersteine
- sind grundsätzlich in ein 2 cm starkes Mörtelbett
(ZM. Gr. III)  zu versetzen und die Fugen mit
Sand-Zementgemisch 3:1 zu verfüllen bzw.
einzuschlämmen.

- Aufmaß: lfm verlegten Randsteinsatzes nach örtlichem
Aufmaß, Fugen werden übermessen, bei Ausführung mit
Rinnensteinen bzw. Rinnenpflaster sind diese mit dem
Preis abgegolten  - Krümmungen sind einzurechnen.

01.07.10 Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm liefern und
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25 - 28
cm liefern und versetzen

10 m EP ......................... GP ............................

01.07.11 Randeinfassungen mit Unterbau, Granit B6 14/25 - 28 cm ohne Lieferung,
versetzen

Randeinfassungen mit Unterbau aus Granit B6 14/25-28
versetzen (ohne Lieferung)

10 m EP ......................... GP ............................

Rabattsteine - Leistensteine

Rabattsteine - Leistensteine

Liefern, flucht- und visiergerecht versetzen von
Randeinfassungen in der im  Preisverzeichnis genannten
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Art.

Zu kalkulieren sind:

10 cm Kiessauberkeitsschicht verdichtet; 15 cm
Unterbeton zwischen Schalung, Betongüte B 15, K2
hochgezogen bis 10 cm unter OK. Stein, schräg
abgeglichen und abgescheibt.  Die im Preisverzeichnis
genannten Einfasssteine. Wird Ausbildung mit
Pfostenhalterung verlangt, so ist der Hinterbeton auf
ca. 40 cm Länge um 5 cm zu verstärken, mit einem
Baustahlgewebestreifen R 131 zu bewehren und ein
Tonrohr, 0,8 cm, einzubauen. Vorgenannte Erschwernisse
sind einzukalkulieren. Im Preis sind auch die u. U.
erforderlichen Erdarbeiten samt Hinterfüllen enthalten.

- Aufmaß: lfm Randeinfassung, Pfostenhalterungen und
  Krümmungen

01.07.12 Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 mit Fasen

10 m EP ......................... GP ............................

01.07.13 Rabattensteine ohne Lieferung Beton Format 10/30

Rabattensteine aus Beton Format 10/30 (ohne Lieferung)

10 m EP ......................... GP ............................

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten

Bituminöse Tragschichten gem. ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)  liefern, herstellen und in einer oder
mehreren gleichmäßigen Schichten einbauen.
Reinigen und Ansprühen der Unterschichten mit
Haftkleber sowie Handeinbau ist einzukalkulieren.

01.07.14 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65,
10 cm dick (als Tragdeckschicht)

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 10 cm dick
(als Tragdeckschicht) einschließlich Oberfläche
absanden

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.15 Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick

Bituminöse Tragschicht 0/16 Bit. B 80/65, 6 cm dick

100 m² EP ......................... GP ............................

01.07.16 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 10 cm dick

1.500 m² EP ......................... GP ............................

01.07.17 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 14 cm dick,
2-lagig einbauen

300 m² EP ......................... GP ............................

01.07.18 Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick, 2-lagig einbauen

Bituminöse Tragschicht 0/32 Bit. B 80/65, 18 cm dick,
2-lagig einbauen

50 m² EP ......................... GP ............................

Bituminöse Fahrbahndecken

Bituminöse Fahrbahndecken

Liefern, nahtlos und, soweit technisch möglich, mit
Fertiger einbauen von  Asphaltfeinbeton-Deckschichten
auf bituminösem Unterbau nach ZTV Asphalt-StB (neueste
Fassung)
Notwendiges Reinigen, Ansprühen mit dafür geeigneten
Haftmitteln, Handeinbau sowie Absanden sind
einzurechnen.
Die Einbaustärken (Schichtdicke) verstehen sich als Maß
nach erfolgter Verdichtung.

01.07.19 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5,
3 cm dick 

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/5, 3 cm dick

100 m² EP ......................... GP ............................

01.07.20 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8,
3 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 3 cm dick

500 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.21 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/8, 4 cm dick

1.300 m² EP ......................... GP ............................

01.07.22 Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/11, 4 cm dick

Bituminöse Fahrbahndecken, Körnung 0/11, 4 cm dick

100 m² EP ......................... GP ............................

Betonverbundpflaster

Betonverbundpflaster

Liefern und fachgerecht Versetzen von
Betonverbundpflastersteinen samt  Eck- und Randstücken
auf eine 5 cm starke Pflastersand- oder
Pflastersplittschicht.  Die Fugen sind mit trockenem
Sand zu verfüllen und das Pflaster anschließend
überkreuz mit einem Flächenrüttler einzurütteln.
Abschließend sind die Flächen mit Feinsand abzustreuen
und die Fugen durch mehrmaliges Einkehren zu schließen.
Der erforderliche Splitt und Sand ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Qualität der
Verbundsteine: Druckfestigkeit 600 kg/qm
Biegefestigkeit 65 kd/qm Abrieb entsprechend DIN 18
501.

01.07.23 Betonverbundpflaster 6 cm stark

Betonverbundpflaster 6 cm stark

1 m² EP ......................... GP ............................

01.07.24 Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 6 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.25 Betonverbundpflaster 8 cm stark

Betonverbundpflaster 8 cm stark

1 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.26 Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 8 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.27 Betonverbundpflaster 10 cm stark

Betonverbundpflaster 10 cm stark

1 m² EP ......................... GP ............................

01.07.28 Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Betonverbundpflaster, 10 cm stark herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten
Betonverbundpflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Betonplattenbelag

Betonplattenbelag

Liefern, im Verband verlegen und verfugen von
Betonplattenbelag gemäß  DIN 485 auf ebenen und
geböschten Flächen. In Böschungsflächen sind am
Bauwerksanschluß mindestens 50 cm breite Bermen
anzulegen. Ein Sand- bzw. Splitt- oder Zementmörtelbett
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der
notwendige Betonunterbau wird bei einer Verlegung in
Zementmörtel nach den einschlägigen Positionen
vergütet.

01.07.29 Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett verlegen.

Betonplattenbelag in ein Sand- bzw. Splittbett
verlegen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.30 Betonplattenbelag in Sand- bzw Splittbett verlegen, gebrauchte Platten

Betonplattenbelag in Sand- bzw. Splittbett verlegen,
jedoch unter Verwendung von gebrauchten Betonplatten

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Straßen- und WegebauTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.31 Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mörtel verlegen

Betonplattenbelag in 2 cm ZM-Mörtel verlegen

10 m² EP ......................... GP ............................

Betonrasensteine

Betonrasensteine

Liefern und Versetzen von Betonrasensteinen auf ebenen
und geböschten  Flächen.  Verlegeanweisung: Das
Erdplanum ist ca. 5 cm tief aufzurauhen, alsdann sind
die Gittersteine versetzt zu verlegen und die Hohlräume
mit Mutterboden zu verfüllen und mit ca. 40 g/qm
tiefwurzelnden Böschungsgrassamen  einzusäen. Nach der
Einsaat sind die Flächen leicht abzurütteln,
nachzufüllen und erneut abzurütteln (leichte
Rüttelplatte).  Größe der Rasengittersteine: 60/40/12
cm, mit 3 gekreuzten und 8 quadratischen Öffnungen,
seitliches Anfüllen (Anpassen) mit Boden wird nach
Erdarbeiten vergütet, (Mutterbodenauftrag). Im Preis
sind alle beschriebenen Leistungen enthalten.

01.07.32 Betonrasensteine verlegen

Betonrasensteine verlegen

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.33 Betonrasensteine, gebraucht verlegen 

Betonrasensteine, gebraucht verlegen

10 m² EP ......................... GP ............................

Pflaster mit Sandunterbau

Pflaster mit Sandunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granit Güteklasse
A. Toleranzen gemäß DIN 481. Die Verlegung ist
bogenförmig, in ein 4 cm starkes Sandbett (Flusssand
0/8) vorzusehen. Anschließend ist das Pflaster mit Sand
zu überwerfen, abzurammen und zweimal einzuschlämmen.
Das Sandbett ist einzukalkulieren.

01.07.34 Großpflaster 15/15 cm, im Sandbett

Großpflaster 15/15 cm, im Sandbett

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.35 Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

Kleinpflaster 10/10 cm, im Sandbett

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.36 Großpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Großpflaster 15/15 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.37 Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, gebrauchte
Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm im Sandbett herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Mosaikpflaster

Mosaikpflaster

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Güteklasse A. Toleranzen gemäß DIN 481.
Die Verlegung ist bogenförmig in ein 4 cm starkes
Sandbett (Flußsand 0,8) vorzusehen. Anschließend ist
das Mosaikpflaster mit Sand zu überwerfen, abzurammen
und zweimal einzuschlämmen. Das Sandbett ist
einzukalkulieren.

01.07.38 Mosaikpflaster, im Sandbett

Mosaikpflaster, im Sandbett

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.39 Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster im Sandbett herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Pflaster mit Betonunterbau

Pflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Pflaster aus Granitsteinen
Güteklasse A. Mit den Toleranzen der DIN 481
bogenförmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Preßluft ausblasen und mit
Traß-Zementmörtel verfüllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

01.07.40 Großpflaster 15/15 mit Betonunterbau

Großpflaster 15/15 mit Betonunterbau

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.41 Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

Kleinpflaster 10/10 mit Betonunterbau

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.42 Großpflaster 15/15 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Großpflaster 15/15 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.07.43 Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Kleinpflaster 10/10 cm herstellen, jedoch unter
Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Liefern und Verlegen von Mosaikpflaster aus
Granitsteinen Güteklasse A mit den Toleranzen der DIN
481 bogenförmig in ein 15 cm starkes Betonbett aus B 25
versetzen, die Fugen mit Pressluft ausblasen und mit
Trass-Zementmörtel verfüllen. Das Betonbett ist
einzukalkulieren.

01.07.44 Mosaikpflaster mit Betonunterbau

Mosaikpflaster mit Betonunterbau

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Straßen- und WegebauTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.45 Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Mosaikpflaster mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

10 m² EP ......................... GP ............................

Pflastergurte

Pflastergurte

Liefern, plan- und fachgerechtes Herstellen von
Pflastergurten auf einen 15 cm starken
Betonunterbauzwischen Schalung. Etwa alle 5 m sind
durch Einbau von 10 mm starken bituminierten
Weichfaserplatten Dehnungsfugen herzustellen. Zu
verwenden sind Pflastersteine der Güteklasse A,
Fugenbreite max. 2 cm. Krümmungen oder Ausführung in
Muldenform werden nicht gesondert vergütet. Die
Pflastersteine sind in 2,5 cm Mörtel zu betten, anschl.
beidseitig je i. M. 5 cm breit mit B 15 bis 3 cm unter
Oberkante Pflaster anzukeilen und abzuscheiben. Die
Fugen sind mit Pressluft auszublasen und mit
Sand-Zementgemisch 3:1 satt zu verfüllen und
einzuschlämmen. Der Betonunterbau ist einzukalkulieren.

01.07.46 Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

Pflastergurte in ein Betonunterbau verlegen

5 m EP ......................... GP ............................

01.07.47 Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, gebrauchte Pflastersteine

Pflastergurte mit Betonunterbau herstellen, jedoch
unter Verwendung von gebrauchten Pflastersteinen.

50 m EP ......................... GP ............................

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Fugenbänder und Bitumenlösungen

Liefern und Verlegen eines profilierten Fugenbandes aus
einer Bitumen-Kautschuk-Kombination zur Versiegelung an
den Schnittstellen des bestehen Belages. Einschließlich
aller Nebenarbeiten wie z. B. Voranstrich der
Fugenflanken.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Straßen- und WegebauTitel01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.48 Profiliertes Fugenband

Profiliertes Fugenband

3.450 m EP ......................... GP ............................

Fugenfräsen in bituminösen Flächen

Fugenfräsen in bituminösen Flächen

Trocken fräsen, raue Wand, Fräsgut ausblasen und mit
dauerelastischer Fugenmasse vergießen. Die Fugenbreite
muss mind. 12 mm betragen. Einzelne Baumaßnahmen können
nach Rücksprache und Zustimmung mit der Projektleitung
des AG zusammengefasst werden. Einschließlich aller
Nebenarbeiten.

01.07.49 Fugenfräsen bis 4 cm

Fugenfräsen bis 4 cm

3.450 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.07  

  Straßen- und Wegebau, Netto: ...............................
    

01.08   Titel   Entwässerungsarbeiten

Hinweise zu Entwässerungsarbeiten

Die Einheitspreise beinhalten die komplette
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht anders bestimmt.

Entwässerungsrohre und Kanalrohre

Liefern und Verlegen von Drän- oder Vollrohren
entsprechend den Angaben im Preisverzeichnis . Der
Graben oder der Schlitz ist anschließend zu verfüllen
und zu verdichten. Bettung und Ummantelung wird
gesondert vergütet.

Im Preis ist der wasserdichte Anschluß an Schächte und
dgl. enthalten. Die Seitenanschlüsse sind mit
Formstücken/Haken anzuschließen.

Liefern von Abwasserkanalrohren planmäßig und gemäß DIN
4033 verlegen mit Spezialbändern,
Roll-Quetschgummidichtringen, oder werkseits
eingebauten Steckmuffendichtungen druckfest für 0,5 bar
abdichten und an die Bauwerksstutzen bzw.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

EntwässerungsarbeitenTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtanschlußrohre anschließen (gelenkiger
Anschluss).

Beschädigte Rohre müssen fachgerecht repariert werden,
d.h. mit dem selben Material sowie den zugehörigen
Reparaturmanschetten.

Vor dem Verfüllen müssen alle Abwasserrohre vom
zuständigen Amt begutachtet werden. Über die Abnahme
ist ein Protokoll zu erstellen. Die Abnahme ist der
EVF/SWG rechtzeitig anzuzeigen.

Beim Verfüllen ist darauf zu achten, daß im Graben
querende Abwasserleitungen entsprechend unterbaut
werden und eine Sand bzw. Splittumhüllung erhalten.

- Aufmaß: Länge gemessen in der Grabenachse, Formstücke
  = 0,5 m der   Grundleitung als Zuschlag -

01.08.10 Dränflexrohre - M, NW 100 mm

Dränflexrohre - M, NW 100 mm

20 m EP ......................... GP ............................

01.08.20 Dränflexrohre - M, NW 150 mm

Dränflexrohre - M, NW 150 mm

20 m EP ......................... GP ............................

01.08.30 Kellerablauf
Liefern und fachgerecht versetzen von

Kellerablauf
Liefern und fachgerecht versetzen von
kompletten Kellerabläufen mit 3-fachem
Rückstauverschluss. Muffenabgang d = 100 mm

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.40 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit RAL-Gütezeichen), NW 100
mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit
RAL-Gütezeichen), NW 100 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

EntwässerungsarbeitenTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.08.50 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit RAL-Gütezeichen), NW 150
mm, Rohrauf-

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit
RAL-Gütezeichen), NW 150 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m EP ......................... GP ............................

01.08.60 Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit RAL-Gütezeichen), NW 200
mm

Steinzeugrohre mit Steckmuffe (DIN 1230 mit
RAL-Gütezeichen), NW 200 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand gem. DIN 4033, Auflagerwinkel = 120 Grad

10 m EP ......................... GP ............................

01.08.70 PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 100 mm

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 100 mm,
Rohrauflagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m EP ......................... GP ............................

01.08.80 PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 150 mm

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 150 mm,
Rohrauflagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

20 m EP ......................... GP ............................

01.08.90 PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 200 mm, Rohrauflagerung auf
Kiessand

PVC-Hart-Kanalrohre - ND 5 (DIN 19534), NW 200 mm,
Rohrauflagerung auf Kiessand gem. DIN 4033,
Auflagerwinkel = 120 Grad

10 m EP ......................... GP ............................

01.08.100 Kunststoffentwässerungsrohre, Durchmesser 100

Kunststoffentwässerungsrohre, Durchmesser 100

50 m EP ......................... GP ............................

Straßenabläufe versetzen

Straßenabläufe versetzen

Liefern und fachgerecht Versetzen von kompletten
Ablaufschächten aus Betonfertigteilen (DIN 4052)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 54



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

EntwässerungsarbeitenTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Muffenabgang d = 150 mm ohne Anschlussrohr
einschließlich der Aufsätze, einem Ausgleichring, Eimer
in schwerer Ausführung und allem erforderlichen
Zubehör. Die Einzelteile sind satt in Zementmörtel zu
setzen und zu verfugen. Ausführung, je nach Angabe im
Preisverzeichnis, mit einer 10 cm starken Voll- bzw.
Teilummantelung aus - B 15 -, in jedem Fall auf 10 cm
Unterbeton. Der Aushub, soweit erforderlich, wird im
Rahmen der Aushubposition durchgemessen und dort
vergütet, der Unterbeton, bzw. die Ummantelung, ist im
Preis enthalten.

Die Bauhöhen sind durch das angegebene Maß U. K.
Ausgleichring bis Mitte Auslaufstutzen bestimmt, werden
größere Bauhöhen verlangt, erfolgt die Vergütung
zusätzlich.

-Aufmaß: Je Stück komplett versetzten Straßenablaufes

01.08.110 Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton, Aufsatz
Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C (Prüfkraft 250
kN), Liefern und Versetzen

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.120 Begu-Rekord, niedere Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton, Aufsatz
Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, niedere Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C (Prüfkraft 250
kN), Liefern und Versetzen

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.130 Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton, Aufsatz
Begu-Rekord Pultform

Begu-Rekord, normale Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton,
Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C (Prüfkraft kN),
nur versetzt ohne Lieferung

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.08.140 Begu-Rekord oder Straßenablauf, niedere Bauhöhe, auf 10 cm Unterbeton,

Begu-Rekord oder Straßenablauf, niedere Bauhöhe, auf 10
cm Unterbeton, Aufsatz Begu-Rekord Pultform Klasse C
(Prüfkraft 250 kN), nur versetzt ohne Lieferung

5 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

EntwässerungsarbeitenTitel01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  01.08  

  Entwässerungsarbeiten, Netto: ...............................
    

01.09   Titel   Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohre

Kabelschutzrohre

Liefern, fachgerecht und planmäßig auf 5 cm Sand
verlegen von genormten Kabelschutzrohren aus
Spezial-Hart-PVC, schlagzäh, frost- und
korrosionsbeständig, mit angeformter Steckmuffe und
Profilgummidichtring, Wandungsdicke 3,2 mm.
Güteanforderung: nach DIN 8061, Blatt 1 der
Güterrichtlinie R 5.1.1 der Gütegemeinschaft
Kunststoffrohre (GKR), Bonn, PVC-U, Kabuflex und
PE-Ringbundware soweit im Preisverzeichnis verlangt,
mit Polyamidseil (8-fach geflochten, E-DIN  8330, D =
5,00 mm). Die Öffnungen der Kabelzüge sind an den Enden
mit nicht quellendem, unverrottbarem Material oder
Rohrstopfen zu verschließen. Bei angeordneter
Ummantelung:
Rohre gemäß DIN 4033 -"Vollummantelung"; Formsteine
i.M. 12 cm Überbeton (gewölbeartig abgezogen) und je 12
cm Unter- und Seitenbeton - B 15 - zwischen Schalung u.
U. angeordnete Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.
Bögen werden übermessen.

01.09.1 PVC-Hart Schutzrohre NW 100 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

PVC-Hart Schutzrohre NW 100 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

50 m EP ......................... GP ............................

01.09.2 PVC-U Schutzrohr Halbschale NW 100 mm

PVC-U Schutzrohr Halbschale NW 100 mm, geteilt

10 m EP ......................... GP ............................

01.09.3 PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 100

PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 100

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

KabelschutzrohreTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.4 PVC-Hart-Schutzrohre NW 100
Bögen 45 und 90 Grad 

PVC-Hart-Schutzrohre NW 100
Bögen 45 und 90 Grad

5 St EP ......................... GP ............................

01.09.5 PVC-U Halbschalen Abzweig NW 100 Bögen 45 und 90 Grad

PVC-U Halbschalen Abzweig NW 100 Bögen 45 und 90 Grad

5 St EP ......................... GP ............................

01.09.6 PVC-Hart Schutzrohre NW 150 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

PVC-Hart Schutzrohre NW 150 mm, mit
Polyamidseil D = 5,00 mm

50 m EP ......................... GP ............................

01.09.7 PVC-U Schutzrohr Halbschale NW 150 mm

PVC-USchutzrohr Halbschale NW 150 mm, geteilt

5 St EP ......................... GP ............................

01.09.8 PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 150

PVC-Hart-Schutzrohr Muffe NW 150

10 St EP ......................... GP ............................

01.09.9 PVC-Hart-Schutzrohre NW 150
Bögen 45 und 90 Grad 

PVC-Hart-Schutzrohre NW 150
Bögen 45 und 90 Grad

5 St EP ......................... GP ............................

01.09.10 PVC-U Halbschalen Abzweig NW 150 Bögen 45 und 90 Grad

PVC-U Halbschalen Abzweig NW 150 Bögen 45 und 90 Grad

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

KabelschutzrohreTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.11 Kunststoffrohre PEHD bis DA 75 abholen und verlegen

Kunststoffrohre PEHD bis DA 75 (Ringbundware oder
Trommel), bauseits gestellt, abholen und verlegen,
Kupplungen/Rohrstopfen (bauseits gestellt) herstellen
und restliche Rohre rückliefern
Bereitstellung/Rücklieferung erfolgt im Lager der EVF

100 m EP ......................... GP ............................

01.09.12 Kunststoffrohre 3x PEHD bis DA 75 abholen und verlegen

Kunststoffrohre 3x PEHD bis DA 75 (Trommel), bauseits
gestellt, abholen und verlegen, Kupplungen/Rohrstopfen
(bauseits gestellt) herstellen und restliche Rohre
rückliefern
Bereitstellung/Rücklieferung erfolgt im Lager der EVF

50 m EP ......................... GP ............................

01.09.13 Rohrzüge abdichten bis 100 mm Außendurchmesser

Rohrzüge abdichten bis 100 mm Außendurchmesser mit gas-
und wasserdichter Einzelzugabdichtung. Einschließlich
ggf. Ausbauen vorhandener Abdichtungen, ggf. kürzen von
Rohrenden, reinigen der Rohrmündungen, vorbereiten und
einbauen der Abdichtelemente und das dichte
Verschließen der Züge nach Montageanweisungen.

Position findet nur bei Arbeiten im Bestand Anwendung.
Bei Neuverlegungen ist das Abdichten in den
Einheitspreisen abgegolten.

10 St EP ......................... GP ............................

01.09.14 Schutzrohre an senkrechten
Leitungsteilen bis DN 200

Schutzrohre an senkrechten Leitungsteilen bis DN 200

Schutzrohr aus Kunststoff liefern und einbauen. Der
Ringraum zwischen den senkrechten Leitungsteilen und
dem Schutzrohr ist mit Sand zu verfüllen.
SämtlicheEinbaumaterialien sowie alle Nebenarbeiten
sind einzurechnen.

Schutzrohre an senkrechten
Leitungsteilen bis DN 200

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

KabelschutzrohreTitel01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.09.15 Zuschlag für das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren Siroplast 80

Zuschlag für das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren Siroplast
(oder ähnliches Fabrikat)
NW DN 80

10 m EP ......................... GP ............................

01.09.16 Zuschlag für das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren 100

Zuschlag für das Einbauen von
Kunststoffschutzrohren Siroplast
(oder ähnliches Fabrikat) NW DN 100

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.09  

  Kabelschutzrohre, Netto: ...............................
    

01.10   Titel   Sonstige Arbeiten

Kalkulationshinweis

Die Einheitspreise beinhalten die vollständige,
fachgerechte Leistung mit allen Lieferungen,
Nebenlieferungen, Arbeiten und Nebenarbeiten, soweit in
den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders
bestimmt.

Herstellen von Straßenquerungen und

Herstellen von Straßenquerungen und
Hausanschlussleitungen durch Einsatz eines
Erdverdrängungsgerätes

Anzubieten ist der Lfdm-Preis der komplett erstellten
Einschubröhre, einschließlich aller erforderlichen
Nebenarbeiten, wie Stellung der Einsatzgeräte,
Beseitigung von Hindernissen, auch unterirdisch. Der
Auftragnehmer hat sich jeweils vor einem Pressversuch
über das Vorhandensein von Leitungen, Kabeln,
Fundamenten, Bodenbeschaffenheit und dgl. zu
erkundigen. Vergütet werden nur nutzbare
Vortrieblöcher. Fehlversuche einschließlich eventuelle
Wiederinstandsetzung von daraus resultierenden Schäden
werden nicht besonders vergütet. Die erforderlichen
Pressgruben sind im Einvernehmen mit der Projektleitung
festzulegen und werden nach den anfallenden Positionen
gesondert vergütet.
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Sonstige ArbeitenTitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Als Aufmaßlänge gilt die erdüberdeckte Strecke zwischen
Start- und Zielgrube.

Nach Montage der Versorgungsleitung sind die Pressenden
wasserdicht zu  verschließen.

01.10.1 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 100 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 100 mm

300 m EP ......................... GP ............................

01.10.2 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 140 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 140 mm

300 m EP ......................... GP ............................

01.10.3 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 180 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 180 mm

10 m EP ......................... GP ............................

01.10.4 Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 200 mm

Erdverdrängungsgerät bis
Außendurchmesser 200 mm

10 m EP ......................... GP ............................

Messsäulen, EVF Steine

Messsäulen, EVF Steine

Fachgerecht Versetzen von bauseits gelieferten
Messsäulen und EVF Steinen. Die Säulen sind nach
Weisung des Auftraggebers auszurichten und in einen
Betonsockel aus - B 15 - 40/40/60 oder D = 40/60
(Erdbohrer) gegen Grund einzubetonieren.

Das Oberteil ist pyramidenartig abzugleichen (bis 8 cm
über Fertiggelände  hochgezogen) und sauber
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

Sonstige ArbeitenTitel01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abzuscheiben. Erforderliche Erdarbeiten ein-
schließlich Abtransport des Aushubs, soweit seitlich
nicht verteilbar, sind einzukalkulieren.
Wiederherstellen vorhandener befestigter Oberflächen
und dgl. wird gesondert vergütet.

- Aufmaß: Je Stück versetzte Einheit -

01.10.5 Messsäulen, EVF/SWG Steine versetzen

Messsäulen, EVF/SWG Steine versetzen

1 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen, setzen von Zäunen

Herstellen, setzen von Zäunen

Setzen von Zäunen aller Art in der ursprünglichen
Ausführungsart nach Beendigung der Bauarbeiten. Nicht
mehr verwendbares Kleinmaterial ist zu ersetzen und
einzukalkulieren. Unbrauchbares Material ist zu
beseitigen. Zäune aller Art bis 2,00 m Höhe.

01.10.6 Setzen von Zäunen

Setzen von Zäunen

10 m EP ......................... GP ............................

01.10.7 Fachgerechtes versetzen von Verkehrszeichen,
Rohrhülsen oder ähnliches 

Fachgerechtes versetzen von Verkehrszeichen,
Rohrhülsen oder Ähnliches

5 Stk EP ......................... GP ............................

01.10.8 Trassenband auslegen

Trassenband auslegen

Mit dem Preis sind alle Erschwernisse abgegolten. Die
Verlegerichtlinien des Versorgungsunternehmens sind zu
beachten. Der Transport vom Lager der EVF zur
Einbaustelle wird nicht gesondert vergütet.

1.400 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.10  

  Sonstige Arbeiten, Netto: ...............................
    

01.11   Titel   Stundenlohnarbeiten

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 61
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

StundenlohnarbeitenTitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Arbeitskräfte

Arbeitskräfte

Anzubieten ist für die jeweilige Arbeitskraft (Lohn-
und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, wie z. B. Lohn- und Ge-
haltsnebenkosten (Tariflöhne einschließlich etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z. B.
Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitentschädigung,
Fahrkosten- erstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf.
die Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile sowie
Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschläge für etwaige
Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind
ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den
maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet.

In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und
Gehaltskosten für die An- und  Abfahrtszeiten
einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In
den  Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
für die An- und Abfahrt der Arbeitskraft anzugeben.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,
Werkzeuge oder  Geräte bis zu ¦ 500,00 Anschaffungswert
(netto) sowie die Kosten für den  Einsatz von Gerüsten,
deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder
Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze
einzurechnen. Sie werden  nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten
Lohn-/Berufsgruppe keine  Arbeitskräfte, hat er dies in
einem Begleitschreiben zum Angebot oder im LV anzugeben
und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger
Arbeitskräfte anzubieten.

01.11.10 Poliere, Schachtmeister

Poliere, Schachtmeister

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.20 Vorarbeiter

Vorarbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

StundenlohnarbeitenTitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.30 Facharbeiter

Facharbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.40 Fachwerker

Fachwerker

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.50 Geräteführer, gehobener Facharbeiter

Geräteführer, gehobener Facharbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

Geräte ohne Bedienungspersonal

Geräte ohne Bedienungspersonal

Für die bei Stundenlohnarbeiten eingesetzten Geräte
sind die Stundensätze  ohne Bedienungspersonal, jedoch
einschließlich der Betriebsstoffe und des
Auftragnehmerzuschlages anzubieten.

01.11.60 Walze mit 6 - 8 t

Walze mit 6 - 8 t

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.70 Schaufellader PS

Schaufellader PS

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.80 Bagger 0,6 m3

Bagger 0,6 m3

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.90 Bagger 0,26 m3

Bagger 0,26 m3

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

StundenlohnarbeitenTitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.100 Kompressor
Liefermenge 3,3 m3 pro Minute

Kompressor
Liefermenge 3,3 m3 pro Minute
Druck 7 bar

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.110 Bohr- und Abbauhämmer

Bohr- und Abbauhämmer

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.120 AT 2000

AT 2000

1 h EP ......................... GP ............................

Fuhrleistungen mit Bedienungspersonal

Fuhrleistungen mit Bedienungspersonal

Für die Abrechnung sind die Bestimmungen des GNT
maßgebend. Es werden im Preisverzeichnis die
Stundensätze der Tafel II GNT eingesetzt, von der
ermittelten Summe ist ein entsprechender Abschlag
anzubieten. Erfolgt die Abrechnung nach Tafel I oder
Tafel III des GNT oder werden Fahrzeuge mit anderer als
der im Preisverzeichnis angenommenen Nutzlast
verwendet, so gilt der angebotene Prozentsatz für den
Abschlag sinngemäß.

01.11.130 Lkw 3 t Nutzlast

Lkw 3 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.140 Lkw 5 t Nutzlast

Lkw 5 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.150 Lkw-Kipper 8 t Nutzlast

Lkw-Kipper 8 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

01 Gewerk Tiefbauarbeiten

StundenlohnarbeitenTitel01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.160 Lkw-Kipper 12 t Nutzlast

Lkw-Kipper 12 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.170 Unimog

Unimog

1 h EP ......................... GP ............................

01.11.180 Kleinlastfahrzeug unter 3 t Nutzlast

Kleinlastfahrzeug unter 3 t Nutzlast

1 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.11  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  01

 
  Tiefbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Gewerk   Rohrleitungsbauarbeiten

02.01   Titel   Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantelung

Erläuterung zur Überschrift: Der Druck bis 5 bar ist als Betriebsdruck
zu sehen

Stahlrohre nach DVGW Arbeitsblatt G 260 gemäß DIN
2470/Blatt 1, außen Kunststoffumhüllung gemäß DIN
30670.

Transport der Leitungsteile

Transport der Leitungsteile

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der EVF in Göppingen vorhandenen Leitungsteile.

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an Einlaßstellen.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formstücke aller Art,  Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.10 DN 300 Aufladen und Beifahren

DN 300 Aufladen und Beifahren

15 m EP ......................... GP ............................

02.01.20 DN 200 Aufladen und Beifahren

DN 200 Aufladen und Beifahren

55 m EP ......................... GP ............................

02.01.30 DN 150 Aufladen und Beifahren

DN 150 Aufladen und Beifahren

55 m EP ......................... GP ............................

02.01.40 DN 100 Aufladen und Beifahren

DN 100 Aufladen und Beifahren

25 m EP ......................... GP ............................

Sammeln, Aufladen und Abfahren sämtlich übrig bleibender Leitungsteile

Sammeln, Aufladen und Abfahren sämtlich übrig
bleibender Leitungsteile

(Alt oder neu) zum Lager der EVF Göppingen
einschließlich Abladen.

02.01.50 DN 300 Rücktransport

DN 300 Rücktransport

5 m EP ......................... GP ............................

02.01.60 DN 200 Rücktransport

DN 200 Rücktransport

5 m EP ......................... GP ............................

02.01.70 DN 150 Rücktransport

DN 150 Rücktransport

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 66
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.80 DN 100 Rücktransport

DN 100 Rücktransport

5 m EP ......................... GP ............................

02.01.90 Formstücke, Schieber usw. Rücktransport bis DN 150

Formstücke, Schieber usw. Rücktransport.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.100 Formstücke, Schieber usw. Rücktransport größer DN 150

Formstücke, Schieber usw. Rücktransport.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP ......................... GP ............................

Einbringen und Legen der Leitungsteile

Einbringen und Legen der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), Legen und Ausrichten der
Leitungsteile im Rohrgraben.

Im Preis sind enthalten: das Verschieben der entlang
dem Rohrgraben und an Einlassstellen liegenden
Leitungsteile in oder auf dem Rohrgraben, das Absenken
von Einzelteilen und Rohrsträngen, wie auch die Abfuhr
von übrig bleibenden Leitungsteilen zum nächsten
Bauabschnitt sowie das Unterfahren von Fremdleitungen.
Des Weiteren sind Behinderungen durch die
Inbetriebnahme von Leitungsteilen (Begasung)
einzurechnen.

02.01.110 DN 300 Einbringen und Legen

DN 300 Einbringen und Legen

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.120 DN 200 Einbringen und Legen

DN 200 Einbringen und Legen

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 67
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.130 DN 150 Einbringen und Legen

DN 150 Einbringen und Legen

50 m EP ......................... GP ............................

02.01.140 DN 100 Einbringen und Legen

DN 100 Einbringen und Legen

20 m EP ......................... GP ............................

Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren

Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren

Bei der erschwerten Rohrverlegung in Schutzrohren aller
Dimensionen wird der Zuschlag gewährt. Abgerechnet wird
nach lfm. Einschließlich aller Nebenarbeiten und
Einbaugeräten.

02.01.150 Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren

Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren.

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.160 Zuschlag für Rohrverlegung zusammen mit
Kabellehrrohren in Schutzrohren.

Zuschlag für Rohrverlegung zusammen mit Kabellehrrohren
in Schutzrohren.

10 m EP ......................... GP ............................

Einbauen von Gleitkufen aus Polyäthylen

Einbauen von Gleitkufen aus Polyäthylen

Zum Einfahren der Leitung im Schutzrohr und montieren
von Abschlussmanschetten (Mit und ohne
Kabellehrrohranschluss).

Der Höchstabstand der Gleitkufen wird von der
Projektleitung festgelegt. Die Kufen und Manschetten
werden bauseits gestellt.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

02.01.170 DN 200 Einbau von Gleitkufen

DN 200 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.01.180 DN 150 Einbau von Gleitkufen

DN 150 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.01.190 DN 100 Einbau von Gleitkufen

DN 100 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

Ablängen von Rohren

Ablängen von Rohren

Rohrschnitte herstellen für das Ablängen von Rohren.
Das Abisolieren der Rohre ist einzukalkulieren.

02.01.200 DN 300 Rohrschnitte

DN 300 Rohrschnitte

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.210 DN 200 Rohrschnitte

DN 200 Rohrschnitte

30 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.220 DN 150 Rohrschnitte

DN 150 Rohrschnitte

30 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.230 DN 100 Rohrschnitte

DN 100 Rohrschnitte

5 Stk EP ......................... GP ............................

Segmentschnitte

Segmentschnitte

Pro Segmentnaht wird nur ein Rohrschnitt vergütet

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.240 DN 300 Segmentschnitte

DN 300 Segmentschnitte

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.250 DN 200 Segmentschnitte

DN 200 Segmentschnitte

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.260 DN 150 Segmentschnitte

DN 150 Segmentschnitte

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.270 DN 100 Segmentschnitte

DN 100 Segmentschnitte

1 Stk EP ......................... GP ............................

Rohre abschneiden an gasführenden Leitungen

Rohre abschneiden an gasführenden Leitungen

Das Abisolieren der Rohre ist einzukalkulieren.

Das Kleinscheiden von außerbetrieb genommenen Leitungen
gilt nicht als Schnitt unter Gas.

02.01.280 DN 300 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

DN 300 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.290 DN 200 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

DN 200 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.300 DN 150 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

DN 150 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.310 DN 100 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

DN 100 Rohrschnitte, gasführende Leitungen

10 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau von Formstücken

Einbau von Formstücken

B- und C-Stücke, Red.-Stücke, S-Bogen, Schnitt-Krümmer,
Iso-Kupplungen, Kondensatsammler mit Nebenleistungen
(Schweißnähte werden gesondert abgerechnet).

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.320 DN 300 Einbau von Formstücken

DN 300 Einbau von Formstücken

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.330 DN 200 Einbau von Formstücken

DN 200 Einbau von Formstücken

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.340 DN 150 Einbau von Formstücken

DN 150 Einbau von Formstücken

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.350 DN 100 Einbau von Formstücken

DN 100 Einbau von Formstücken

1 Stk EP ......................... GP ............................

Betriebsfertiger Einbau von Schiebern mit

Betriebsfertiger Einbau von Schiebern mit
Einschweißenden

Einschließlich Umhüllungsarbeiten, die Schweißnähte
werden gesondert vergütet.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.360 DN 300 Einbau von Schiebern

DN 300 Einbau von Schiebern

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.370 DN 200 Einbau von Schiebern

DN 200 Einbau von Schiebern

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.380 DN 150 Einbau von Schiebern

DN 150 Einbau von Schiebern

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.390 DN 100 Einbau von Schiebern

DN 100 Einbau von Schiebern

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.400 Schiebergestänge

Schiebergestänge

An bestehenden und neuen Schiebern anpassen und
einbauen (Strassenkappen sind mit auf die Baustelle zu
transportieren)

4 Stk EP ......................... GP ............................

Einbau von U-Stücken

Einbau von U-Stücken

Bei Einbindungen an das Versorgungsnetz mit allen
Nebenleistungen wie z. B. Verkordeln, Bördeln und
Herrichten zum Verschweißen, die Schweißnähte werden
gesondert abgerechnet.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.410 DN 300 Einbau von U-Stücken

DN 300 Einbau von U-Stücken

1 Stk EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.420 DN 200 Einbau von U-Stücken

DN 200 Einbau von U-Stücken

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.430 DN 150 Einbau von U-Stücken

DN 150 Einbau von U-Stücken

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.440 DN 100 Einbau von U-Stücken

DN 100 Einbau von U-Stücken

1 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen der Rohrverbindungen

Herstellen der Rohrverbindungen

Art der Schweißung: Stumpfschweißverbindung
(V-Naht-Schweißung).

Herstellen der Schweißverbindungen (Elektro oder
Autogen) - wird vor Beginn der Arbeiten von der
Projektleitung festgelegt.

Zurichten, Anpassen und Schweißen einer V-Naht
außerhalb und innerhalb des Rohrgrabens, auch in
Zwangslage

02.01.450 DN 300 Rohrverbindungen herstellen

DN 300 Rohrverbindungen herstellen

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.460 DN 200 Rohrverbindungen herstellen

DN 200 Rohrverbindungen herstellen

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.470 DN 150 Rohrverbindungen herstellen

DN 150 Rohrverbindungen herstellen

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.480 DN 100 Rohrverbindungen herstellen

DN 100 Rohrverbindungen herstellen

2 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrschutz

Rohrschutz

Anstrichmittel zum Grundieren,
Kunststoffisoliermaterial und Zementbinde werden von
der EVF ab Lager Göppingen kostenlos gestellt.

Ausbessern von Lagerschäden des Außenschutzes

Einschließlich vorheriger und nachfolgender Prüfung der
Rohrumhüllung mit Isotestgerät. Die Prüfung ist im
Beisein eines Beauftragten des Auftraggebers
durchzuführen.

02.01.490 Umhüllung

Umhüllung

10 m2 EP ......................... GP ............................

Herstellen des Außenschutzes für Schweißverbindungen

Herstellen des Außenschutzes für Schweißverbindungen

An Stahlrohren und Formstücken, Reinigen, Entrosten,
Anwärmen, Auftragen der Vorstreichmasse und Umwickeln
mit 50 % Überlappung. Anschließend ist die
Rohrumhüllung mit PVC- und Zementbinde zu umwickeln.

02.01.500 DN 300 Außenschutz an Schweißverbindungen

DN 300 Außenschutz an Schweißverbindungen

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.510 DN 200 Außenschutz an Schweißverbindungen

DN 200 Außenschutz an Schweißverbindungen

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.520 DN 150 Außenschutz an Schweißverbindungen

DN 150 Außenschutz an Schweißverbindungen

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.530 DN 100 Außenschutz an Schweißverbindungen

DN 100 Außenschutz an Schweißverbindungen

2 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuschlag für das Herstellen des Außenschutzes an den

Zuschlag für das Herstellen des Außenschutzes an den
Restflächen von Formstücken aller Art.

02.01.540 DN 300 Außenschutz an Formstücken

DN 300 Außenschutz an Formstücken

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.550 DN 200 Außenschutz an Formstücken

DN 200 Außenschutz an Formstücken

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.560 DN 150 Außenschutz an Formstücken

DN 150 Außenschutz an Formstücken

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.570 DN 100 Außenschutz an Formstücken

DN 100 Außenschutz an Formstücken

1 Stk EP ......................... GP ............................

Aufschweißen einer Sattelmuffe und Anbohren von

Aufschweißen einer Sattelmuffe und Anbohren von
Stahlleitungen ohne Gasaustritt

Die Absperrblase ist mittels Blasensetzgerät
einzusetzen, des Weiteren ist das Verschweißen des
Stopfens und das aufbringen der Umhüllung in diese
Position einzurechnen.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.580 DN 65 Aufschweißen einer Sattelmuffe

DN 65 Aufschweißen einer Sattelmuffe

4 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.590 DN 50 Aufschweißen einer Sattelmuffe

DN 50 Aufschweißen einer Sattelmuffe

15 Stk EP ......................... GP ............................

Auswechseln von vorhandenen Stopfen

Auswechseln von vorhandenen Stopfen

Umhüllung entfernen, Guss-Stopfen gegen Stahlstopfen
auswechseln und verschweißen, sowie neue Umhüllung
aufbringen.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.600 DN 65 Auswechseln von Stopfen

DN 65 Auswechseln von Stopfen

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.610 DN 50 Auswechseln von Stopfen

DN 50 Auswechseln von Stopfen

1 Stk EP ......................... GP ............................

Zurichten und Aufschweißen von Schweißstutzen, gasfreie

Zurichten und Aufschweißen von Schweißstutzen, gasfreie
Stahlleitung ausbrennen und umhüllen

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.620 DN 150 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasfreie Leitung

DN 150 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasfreie Leitung

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.630 DN 100 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasfreie Leitung

DN 100 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasfreie Leitung

1 Stk EP ......................... GP ............................

Zurichten und Aufschweißen von Schweißstutzen mit

Zurichten und Aufschweißen von Schweißstutzen mit
Hilfsschieber

Gasführende Stahlleitung anbohren ohne Gasaustritt, mit
Hilfsschieber, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.640 DN 150 Schweißstutzen mit Hilfsschieber

DN 150 Schweißstutzen mit Hilfsschieber

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.650 DN 100 Schweißstutzen mit Hilfsschieber

DN 100 Schweißstutzen mit Hilfsschieber

1 Stk EP ......................... GP ............................

Zurichten und Aufschweißen von Schweißstutzen,

Zurichten und Aufschweißen von Schweißstutzen,
gasführende Stahlleitung anbohren ohne Gasaustritt, mit
bleibendem Absperrorgan ein- schließlich aller
Nebenleistungen

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 77



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.660 DN 150 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasführende Leitung

DN 150 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasführende Leitung

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.670 DN 100 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasführende Leitung

DN 100 Aufschweißen von Schweißstutzen
gasführende Leitung

1 Stk EP ......................... GP ............................

Kompletter Einbau eines Ausbläsers mit allen Teilen

Kompletter Einbau eines Ausbläsers mit allen Teilen und
Formstücken einschließlich Absperrorgan

Umhüllung nach Angabe der Projektleitung.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.680 Ausbläser mit Absperrorgan,
gasfreie Leitungen

Einbau eines Ausbläsers mit Absperrorgan,
an gasfreien Leitungen

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.01.690 Ausbläser mit Absperrorgan,
gasführende Leitungen

Einbau eines Ausbläsers mit Absperrorgan,
an gasführenden Leitungen

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausbläsers

Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausbläser (bis 2
Zoll) Typ KETH-G anpassen, ausbrennen und einschweißen
incl. Umhüllung

Ausführung siehe Skizze im Anhang.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.01.700 Ausbläser an gasfreien Leitungen

Einbau eines Ausbläsers an gasfreien Leitungen

1 Stk EP ......................... GP ............................

Reinigung- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen

Reinigung- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen

Gestellung aller erforderlichen Gerätschaften.
Desweiteren sind in die Einheitspreise das einschweißen
von Molchleitblechen sowie das montieren von
Molchschleussen und die Wiederentfernung einzurechnen.
Die Trockenmolchung ist so oft zu wiederhohlen bis die
Leitung im trockenen Zustand ist. Sonstige
Nebenleistungen sind einzukalkulieren. Die Molchung ist
dem Auftraggeber vorher anzuzeigen und schriftlich zu
belegen.

02.01.710 DN 300 Reinigung und Trockenmolchung

DN 300 Reinigung und Trockenmolchung

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.720 DN 200 Reinigung und Trockenmolchung

DN 200 Reinigung und Trockenmolchung

50 m EP ......................... GP ............................

02.01.730 DN 150 Reinigung und Trockenmolchung

DN 150 Reinigung und Trockenmolchung

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.740 DN 100 Reinigung und Trockenmolchung

DN 100 Reinigung und Trockenmolchung

20 m EP ......................... GP ............................

Druckprüfung

Druckprüfung

Prüfen der verlegten Leitungen auf Dichtheit mit Luft,
Prüfdruck mindestens 6,5 bar, gem. DVGW-Arbeitsblatt G
469.

Der Preis enthält die Kosten für das Vorbereiten der
Prüfstrecke, füllen mit Luft, anschließen eines
Druckschreibers und abseifen nach DIN 2470, die
erforderlichen Verschlüsse, Deckel oder Klöpperböden,
sind im Preis einzurechnen.

Die Prüfstrecken werden von der örtlichen
Projektleitung festgelegt. Nach der Prüfung und nach
dem Beseitigen evtl. Fehler sind die Verschlüsse wieder
zu entfernen. Trennschnitt zur Beseitigung der
Endverschlüsse werden gesondert abgerechnet. Ferner ist
das Entlüften und Füllen mit Gas in diesen Kosten
enthalten.

Die Abnahme erfolgt durch die örtliche Projektleitung
bzw. einen unabhängigen Sachverständigen.

02.01.750 DN 300 Druckprüfung

DN 300 Druckprüfung

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.760 DN 200 Druckprüfung

DN 200 Druckprüfung

50 m EP ......................... GP ............................

02.01.770 DN 150 Druckprüfung

DN 150 Druckprüfung

50 m EP ......................... GP ............................

02.01.780 DN 100 Druckprüfung

DN 100 Druckprüfung

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-UmmantelungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.01  

  Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zement-Ummantel... ...............................
    

02.02   Titel   Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477

(Erläuterung zur Überschrift: Der Druck bis 4 bar ist
als Betriebsdruck zu sehen.)

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477 gemäß DIN 8074
mit DVGW Prüfzeichen, PE-HD 100 SDR 11.

Kalkulationshinweis

Die EVF plant im Laufe des Vergabezeitraums das
Materialkonzept von DA 110 und DA 160 auf DA 125 und DA
180 umzustellen.

Bei- und Abfuhr der Leitungsteile

Bei- und Abfuhr der Leitungsteile

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der EVF in Göppingen vorhandenen Leitungsteile.

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an Einlaßstellen.

Formstücke aller Art,  Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.02.1 DA 180 Beifuhr der Rohre

DA 180 Beifuhr der Rohre

60 m EP ......................... GP ............................

02.02.2 DA 160 Beifuhr der Rohre

DA 160 Beifuhr der Rohre

60 m EP ......................... GP ............................

02.02.3 DA 125 Beifuhr der Rohre

DA 125 Beifuhr der Rohre

60 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.4 DA 110 Beifuhr der Rohre

DA 110 Beifuhr der Rohre

60 m EP ......................... GP ............................

02.02.5 DA 63 Beifuhr der Rohre

DA 63 Beifuhr der Rohre

15 m EP ......................... GP ............................

Sammeln, Aufladen und Abfahren sämtlicher übrig

Sammeln, Aufladen und Abfahren sämtlicher übrig
bleibender Leitungsteile

(Alt oder neu) nach dem Lager der EVF Göppingen
einschließlich Abladen.

02.02.6 DA 180 Rücktransport

DA 180 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.7 DA 160 Rücktransport

DA 160 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.8 DA 125 Rücktransport

DA 125 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.9 DA 110 Rücktransport

DA 110 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.10 DA 63 Rückstransport

DA 63 Rücktransport

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.11 Rücktransport Formstücke, Schieber usw. bis DA 125

Rücktransport von Formstücken, Schiebern usw.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP ......................... GP ............................

02.02.12 Rücktransport Formstücke, Schieber usw. größer DA 125

Rücktransport von Formstücken, Schiebern usw.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

5 St EP ......................... GP ............................

Einbringen und Legen der Leitungsteile

Einbringen und Legen der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), Legen und Ausrichten der
Leitungsteile im Rohrgraben.

Im Preis sind enthalten: das Verschieben der entlang
dem Rohrgraben und an Einlassstellen liegenden
Leitungsteile in oder auf dem Rohrgraben, das Absenken
von Einzelteilen und Rohrsträngen, wie auch die Abfuhr
von übrig bleibenden Leitungsteilen zum nächsten
Bauabschnitt sowie das Unterfahren von Fremdleitungen.
Desweiteren sind Behinderungen durch die Inbetriebnahme
von Leitungsteilen (Begasung) einzurechnen.

02.02.13 DA 180 Einbringen und Legen

DA 180 Einbringen und Legen

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.14 DA 160 Einbringen und Legen

DA 160 Einbringen und Legen

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.15 DA 125 Einbringen und Legen

DA 125 Einbringen und Legen

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.16 DA 110 Einbringen und Legen

DA 110 Einbringen und Legen

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.17 DA 63 Einbringen und Legen

DA 63 Einbringen und Legen

10 m EP ......................... GP ............................

Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren

Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren

Bei der erschwerten Rohrverlegung in Schutzrohren aller
Dimensionen wird der Zuschlag gewährt. Abgerechnet wird
nach lfm. Einschließlich aller Nebenarbeiten und
Einbaugeräten.

02.02.18 Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren

Zuschlag für Rohrverlegung in Schutzrohren.

10 m EP ......................... GP ............................

02.02.19 Zuschlag für Rohrverlegung zusammen mit
Kabellehrrohren in Schutzrohren.

Zuschlag für Rohrverlegung zusammen mit Kabellehrrohren
in Schutzrohren.

10 m EP ......................... GP ............................

Einbauen von Gleitkufen aus Polyäthylen

Einbauen von Gleitkufen aus Polyäthylen

Zum Einfahren der Leitung im Schutzrohr und montieren
von Abschlussmanschetten (Mit und ohne
Kabellehrrohranschluss).

Der Höchstabstand der Gleitkufen wird von der
Projektleitung festgelegt. Die Kufen und Manschetten
werden bauseits gestellt.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

02.02.20 DA 180 Einbau von Gleitkufen

DA 180 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.02.21 DA 160 Einbau von Gleitkufen

DA 160 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.02.22 DA 125 Einbau von Gleitkufen

DA 125 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.02.23 DA 110 Einbau von Gleitkufen

DA 110 Einbau von Gleitkufen

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

Ablängen von Rohren

Ablängen von Rohren

Rohrschnitte herstellen für das Ablängen von Rohren.

02.02.24 DA 180 Rohrschnitte

DA 180 Rohrschnitte

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.25 DA 160 Rohrschnitte

DA 160 Rohrschnitte

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.26 DA 125 Rohrschnitte

DA 125 Rohrschnitte

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.27 DA 110 Rohrschnitte

DA 160 Rohrschnitte

15 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.28 DA 63 Rohrschnitte

DA 63 Rohrschnitte

4 Stk EP ......................... GP ............................

Rohre abschneiden an gasführenden Leitungen

Rohre abschneiden an gasführenden Leitungen

Das Kleinscheiden von außerbetrieb genommenen Leitungen
gilt nicht als Schnitt unter Gas.

02.02.29 DA 180 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

DA 180 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.30 DA 160 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

DA 160 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.31 DA 125 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

DA 125 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.32 DA 110 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

DA 110 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

6 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.33 DA 63 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

DA 63 Rohrschnitte an gasführenden
Leitungen

2 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau von Formstücken

Einbau von Formstücken

Nur Winkel und T-Stücke mit Einsteckenden.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.02.34 DA 180 Einbau von Formstücken

DA 180 Einbau von Formstücken

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.35 DA 160 Einbau von Formstücken

DA 160 Einbau von Formstücken

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.36 DA 125 Einbau von Formstücken

DA 125 Einbau von Formstücken

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.37 DA 110 Einbau von Formstücken

DA 110 Einbau von Formstücken

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.38 DA 63 Einbau von Formstücken

DA 63 Einbau von Formstücken

4 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen der Rohrverbindungen

Herstellen der Rohrverbindungen

Art der Schweißung: Heizwendelschweißung oder
Spiegelschweißung.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellen der Schweißverbindungen (Heizwendel- oder
Spiegelschweißung) wird vor Beginn der Arbeiten von der
Projektleitung festgelegt.

Zurichten, Anpassen und Schweißen einer Naht außerhalb
und innerhalb des Rohrgrabens, auch in Zwangslage

02.02.39 DA 180 Schweißverbindungen

DA 180 Schweißverbindungen

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.40 DA 160 Schweißverbindungen

DA 160 Schweißverbindungen

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.41 DA 125 Schweißverbindungen

DA 125 Schweißverbindungen

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.42 DA 110 Schweißverbindungen

DA 110 Schweißverbindungen

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.43 DA 63 Schweißverbindungen

DA 63 Schweißverbindungen

5 Stk EP ......................... GP ............................

Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur und anbohren von

Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur und anbohren
von Gasleitungen ohne Gasaustritt

Hierzu zählt das aufschweißen der Sperrblasenarmatur,
anbohren der Leitung, setzen des Stopfens und
verschweißen der Kappe. Die Absperrblase ist mittels
Blasensetzgerät einzusetzen.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.44 DA 180 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

DA 180 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.45 DA 160 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

DA 160 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.46 DA 125 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

DA 125 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.47 DA 110 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

DA 110 Aufschweißen einer Sperrblasenarmatur

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.02.48 Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausbläsers
an gasfreien Leitungen

Kompletter Einbau eines vorgefertigten Ausbläsers
an gasfreien Leitungen

Ausführung siehe Skizze im Anhang.

Das Verlängern bzw. Kürzen des aufsteigenden Rohres ist
in den Preis einzurechnen.

1 Stk EP ......................... GP ............................

Reinigungs- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen

Reinigungs- und Trockenmolchung der verlegten Leitungen

Gestellung aller erforderlichen Gerätschaften. Des
Weiteren sind in die Einheitspreise das einschweißen
von Molchleitblechen sowie das montieren von
Molchschleussen und die Wiederentfernung einzurechnen.
Die Trockenmolchung ist so oft zu wiederhohlen bis die
Leitung im trockenen Zustand ist. Sonstige
Nebenleistungen sind einzukalkulieren. Die Molchung ist
dem Auftraggeber vorher anzuzeigen und schriftlich zu
belegen.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.49 DA 180 Reinigungs- und Trockenmolchung

DA 180 Reinigungs- und Trockenmolchung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.50 DA 160 Reinigungs- und Trockenmolchung

DA 160 Reinigungs- und Trockenmolchung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.51 DA 125 Reinigungs- und Trockenmolchung

DA 125 Reinigungs- und Trockenmolchung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.52 DA  110 Reinigungs- und Trockenmolchung

DA 110 Reinigungs- und Trockenmolchung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.53 DA  63 Reinigungs- und Trockenmolchung

DA 63 Reinigungs- und Trockenmolchung

10 m EP ......................... GP ............................

Druckprüfung

Druckprüfung

Prüfen der verlegten Leitungen auf Dichtheit mit Luft,
Prüfdruck mindestens 6,5 bar, gem. DVGW-Arbeitsblatt G
469.

Der Preis enthält die Kosten für das Vorbereiten der
Prüfstrecke, füllen mit Luft, Anschließen eines
Druckschreibers und abseifen nach DIN 2470, die
erforderlichen Verschlüsse, Deckel oder Klöpperböden,
sind im Preis einzurechnen.

Die Prüfstrecken werden von der örtlichen
Projektleitung festgelegt. Nach der Prüfung und nach
dem Beseitigen evtl. Fehler sind die Verschlüsse wieder
zu entfernen. Trennschnitt zur Beseitigung der
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HDTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Endverschlüsse werden nach gesondert abgerechnet.
Ferner ist das Entlüften und Füllen mit Gas in diesen
Kosten enthalten.

Die Abnahme erfolgt durch die örtliche Projektleitung
bzw. einen unabhängigen Sachverständigen.

02.02.54 DA 180 Druckprüfung

DA 180 Druckprüfung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.55 DA 160 Druckprüfung

DA 160 Druckprüfung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.56 DA 125 Druckprüfung

DA 125 Druckprüfung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.57 DA 110 Druckprüfung

DA 110 Druckprüfung

50 m EP ......................... GP ............................

02.02.58 DA 63  Druckprüfung

DA 63 Druckprüfung

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.02  

  Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD, Netto: ...............................
    

02.03   Titel   Gashausanschlussleitungen in PEHD

Gashausanschlussleitungen in PEHD herstellen

Gashausanschlussleitungen nach DVGW Arbeitsblatt G 459
(Druckprüfung  Verf. B 3.1) in PEHD herstellen.
Das gesamte zur Fertigstellung der Hausanschlüsse
benötigte Material wird vom AG bereitgestellt und muss
vom AN im Lager der EVF auf vom AN gestellte
Transportmittel aufgeladen und auf die Baustelle
befördert werden.
Nicht verbautes Material ist ins Lager der EVF zurück 
zu  transportieren. Alle Transportkosten sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren.
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gashausanschlussleitungen in PEHDTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Erstellen eines Errichterprotokolls gemäß G 459-1
nach Vorgaben des AG ist einzukalkulieren. Das
auszufüllende Formblatt wird durch den AG zur Verfügung
gestellt.

Hausanschlussleitung herkömml. Hauseinführung
(DVGW G 459, Druckprüfung Verf. B 3.1)

Hausanschlussleitung (DVGW G 459, Druckprüfung Verf. B
3.1)
Komplette Hauseinführung in herkömmlicher Bauweise (
Mauerdurchbruch durch Tiefbaufirma) betriebsfertig
montieren und sichern, Rohrverlegung im offenen und
verschalten Rohrgraben oder Verlegung in Schutzrohren.
Montage des Kraftbegrenzers und der Wanddurchführung,
Herstellung der Rohrschnitte  und Schweißverbindungen,
Einbau des Strömungswächters und Verbindung der
Hausanschlussleitung auf / in die gasführende
Hauptleitung (einschließlich Anbohrung), 
Dichtheitsprüfung. Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Länge verlegen,
Hausanschlüsse über 12 m Länge werden ab 12 m nach den
"Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 50" und "Zulage
für Verlegung ab 12 m PEHD DA 63" vergütet.
Hinweis: Verlegelänge von Achse Hauptleitung bis
einschließlich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebäude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Länge von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusätzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.03.10 PEHD DA 50 m. herkömml. Hauseinführung

PEHD DA 50 m. herkömml. Hauseinführung

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.20 PEHD DA 63 m. herkömml. Hauseinführung

PEHD DA 63 m. herkömml. Hauseinführung

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gashausanschlussleitungen in PEHDTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hausanschlussleitung Hauseinf. Trockenbauweise
(DVGW G 459, Druckprüfung Verf. B 3.1)

Hausanschlussleitung (DVGW G 459, Druckprüfung Verf. B
3.1)
Komplette Hauseinführung in Trockenbauweise
(Kernbohrung durch Tiefbaufirma)
betriebsfertig montieren und sichern Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.
Montage des Kraftbegrenzers und der Wanddurchführung,
Herstellung der Rohrschnitte  und Schweißverbindungen,
Einbau des Stömungswächters und Verbindung der
Hausanschlussleitung auf / in die gasführende
Hauptleitung (einschließlich Anbohrung), 
Dichtheitsprüfung. Abdichten der Schutzrohrenden.
Die Hauseinführung muss gas- und wasserdicht ausgeführt
werden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Länge verlegen,
Hausanschlüsse über 12 m Länge werden ab 12 m nach den
Pos. 01.02.03.0080 bzw. 01.02.03.0090 vergütet.
Hinweis: Verlegelänge von Achse Hauptleitung bis
einschließlich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebäude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Länge von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusätzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.03.30 PEHD DA 50 Trockenbauweise

PEHD DA 50 Trockenbauweise

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.40 PEHD DA 63 Trockenbauweise

PEHD DA 63 Trockenbauweise

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gashausanschlussleitungen in PEHDTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hausanschlussleitung Mehrspartenhauseinführung
(DVGW G 459, Druckprüfung Verf. B 3.1)

Hausanschlussleitung (DVGW G 459, Druckprüfung Verf. B
3.1)
Komplette Hauseinführung in vorhandene
Mehrspartenhauseinführung betriebsfertig montieren und
sichern, Rohrverlegung im offenen und verschalten
Rohrgraben oder Verlegung in Schutzrohren.
Herstellung der Rohrschnitte  und Schweißverbindungen,
Einbau des Stömungswächters und Verbindung der
Hausanschlussleitung auf / in die gasführende
Hauptleitung (einschließlich Anbohrung),
Dichtheitsprüfung. Abdichten der Schutzrohrenden.
Die Hauseinführung muss gas- und wasserdicht ausgeführt
werden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Länge verlegen,
Hausanschlüsse über 12 m Länge werden ab 12 m nach den
Pos. 01.02.03.0080 bzw. 01.02.03.0090 vergütet.
Hinweis: Verlegelänge von Achse Hauptleitung bis
einschließlich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebäude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Länge von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusätzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.03.50 PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinführung

PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinführung

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.60 PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinführung

PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinführung

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.70 Zulage für Montage einer Mehrspartenhauseinführung

Zulage für Montage einer Mehrspartenhauseinführung
Kernbohrung erfolgt durch den Tiefbau

10 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gashausanschlussleitungen in PEHDTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.80 Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 50

Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 50

20 m EP ......................... GP ............................

02.03.90 Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 63

Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 63

1 m EP ......................... GP ............................

02.03.100 Zulage Montage einer Absperrarmatur

Zulage Montage einer Absperrarmatur
(Gestängeänderungen sind mit einzukalkulieren)

5 Stk EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.03.110 Zulage für Anschluss an Stahlhauptleitung

Zulage für Anschluss an Stahlhauptleitung

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

Umschließen bestehender Hausanschlussleitungen

Umschließen bestehender Hausanschlussleitungen
auf / in die neue Hauptleitung außerhalb des Gebäudes,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Hierzu gehören:
- einschweißen der erforderlichen Bögen und
Schweißmuffen, komplette Verlegung von Rohren bis 4 m
Länge ( Rohrverlegungen über 6 m Länge werden nach
"Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 50" und "Zulage
für Verlegung ab 6m PEHD DA 63" vergütet).
- Herstellung aller erforderlichen Rohrschnitte (auch
an gasführenden Leitungen)
- Herstellen der Verbindung (einschließlich Anbohrung).
- Einbau des Stömungswächters
- Dichtheitsprüfung
- Verschließen und spülen der alten gasführenden       
  Leitung

02.03.120 Stahl DN 40/ PEHD DA 50

Stahl DN 40/ PEHD DA 50

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.130 Stahl DN 50/ PEHD DA 63

Stahl DN 50/ PEHD DA 63

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gashausanschlussleitungen in PEHDTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.140 Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 50

Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 50

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.150 Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 63

Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 63

1 m EP ......................... GP ............................

Leitungsprovisorien PEHD bis 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, bis 12 m Länge, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).
Abbau und Rücktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kürzest mögliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.03.160 PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m

PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m

1 Stk EP ......................... GP ............................

02.03.170 PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m

PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m

1 Stk EP ......................... GP ............................

Leitungsprovisorien PEHD über 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, über 12 m Länge, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).
Abbau und Rücktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kürzest mögliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.03.180 Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) über 12m

Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) pro lfm über 12m
Leitungslänge

5 m EP ......................... GP ............................

02.03.190 Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) über 12m

Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) pro lfm über 12m
Leitungslänge

5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Gashausanschlussleitungen in PEHDTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.03  

  Gashausanschlussleitungen in PEHD, Netto: ...............................
    

02.06   Titel   Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen

Muffenrohre aus duktilem Gusseisen

Muffenrohre aus duktilem Gusseisen, Wanddicke 10, DIN
28610, mit Steckmuffenverbindung DIN 28603
einschließlich Dichtringen, innen mit Zement-
mörtelauskleidung DIN 2614, außen mit Zink-Überzug und
Bitumen-Deckbeschichtung nach DIN 30674 Teil B,
Baulänge 6 m.

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der EVF in Göppingen oder Geislingen vorhandene
Leitungsteile

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an den Einlassstellen. Formstücke aller
Art. Lager der EVF in Göppingen bzw.  in Geislingen zur
Verwendungsstelle beizufahren.

02.06.1 DN 150 Aufladen und Beifahren der Rohre

DN 150

215 m EP ......................... GP ............................

02.06.2 DN 200 Aufladen und Beifahren der Rohre

DN 200

115 m EP ......................... GP ............................

Sammeln Aufladen und Abfahren der übrig bleibenden

Sammeln Aufladen und Abfahren der übrig bleibenden
Leitungsteile

Nach dem Lager Göppingen bzw. Geislingen einschließlich
Abladen.

***Bedarfspos. 

02.06.3 DN 150 Sammeln Aufladen und Abfahren

DN 150

15 m EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

02.06.4 DN 200 Sammeln Aufladen und Abfahren

DN 200

15 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.06.5 Rücktransport Formstücke, Schieber usw. bis DN 150

Formstücke, Schieber usw.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

1 St EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.06.6 Rücktransport Formstücke, Schieber usw. größer DN 150

Formstücke, Schieber usw.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

1 St EP .........................  - Nur EP -

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile
im Rohrgraben

Im Preis sind enthalten: das Verschieben entlang dem
Rohrgraben und an Einlassstellen liegengenden
Leitungsteile, das Absenken von Einzelteilen, wie auch
die Abfuhr von übrig bleibenden Leitungsteilen zum
nächsten Bauabschnitt sowie das Unterfahren von
Fremdleitungen. Eventueller Längstransport von den
Zwischenlagern zu den Verwendungsstellen sind
einzurechnen. Des Weiteren sind Behinderungen durch die
Inbetriebnahme von Leitungsteilen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Aufmaß im Graben, über Krüm- mer
und Formstücke wird hinweggemessen.

02.06.7 DN 150 Einbringen und Ausrichten

DN 150

200 m EP ......................... GP ............................

02.06.8 DN 200 Einbringen und Ausrichten

DN 200

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbringen von Formstücken aller Art

Einbringen von Formstücken aller Art

Zulage zur Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.9 DN 150 Einbringen von Formstücken

DN 150

30 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.10 DN 200 Einbringen von Formstücken

DN 200

15 Stk EP ......................... GP ............................

Einbau einer Friagrip-Kupplung

Einbau einer Friagrip-Kupplung
Passgenauer Einbau und ausrichten der Kupplung.
Anziehen der Schrauben mit Drehmoment laut
Einbauanleitung

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.11 Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 150

Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 150

20 St EP ......................... GP ............................

02.06.12 Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 200

Einbau einer Friagrip-Kupplung Nennweite 200

15 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauen von Flanscharmaturen aller Art

Einbauen von Flanscharmaturen aller Art

Zulage zur Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.13 DN 150 Einbauen von Flanscharmaturen

DN 150

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.14 DN 200 Einbauen von Flanscharmaturen

DN 200

5 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen von Steckmuffenverbindungen

Herstellen von Steckmuffenverbindungen

In diese Position ist der Einbau von vorläufigen
Sicherungen der Verlegestrecke notwendige
Verspannungen einschließlich deren Vorhaltung
einzurechnen.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.15 DN 150 Herstellen von Steckmuffenverbindungen

DN 150

45 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.16 DN 200 Herstellen von Steckmuffenverbindungen

DN 200

20 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen von Flanschverbindungen

Herstellen von Flanschverbindungen

Die Flanschen sind bearbeitet und gebohrt nach
DIN 28604 für PN 10 Montieren von Flanschverbindungen,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.17 DN 150 Herstellen von Flanschverbindungen

DN 150

25 Fl.p EP ......................... GP ............................

02.06.18 DN 200 Herstellen von Flanschverbindungen

DN 200

20 Fl.p EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT) herstellen

Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT) herstellen

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.19 DN 150 Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT)

DN 150

45 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.20 DN 200 Schubgesicherte Verbindungen (Tyton-SIT)

DN 200

20 Stk EP ......................... GP ............................

Abschneiden von Rohren

Abschneiden von Rohren

Die Schnittflächen sind verlegefertig herzurichten.
Das Abisolieren der Rohre ist einzukalkulieren.

02.06.21 DN 150 Abschneiden von Rohren

DN 150

30 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.22 DN 200 Abschneiden von Rohren

DN 200

15 Stk EP ......................... GP ............................

Einbringen von Unterflur-Hydranten

Einbringen von Unterflur-Hydranten

Mit einer Bauhöhe von 515 mm - 1225 mm.
(Anschlußflansch wird gesondert berechnet.)

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14.02.2025 - Seite 102



Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.06.23 Einbringen von Unterflur-Hydranten.

Einbringen von Unterflur-Hydranten.

2 Stk EP ......................... GP ............................

02.06.24 Sickerpackungen bauseits geliefert
für Hydranten einbauen

Sickerpackungen für Hydranten

Sickerpackungen bauseits geliefert für Hydranten
einbauen
Der Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird
nicht gesondert vergütet.

2 Stk EP ......................... GP ............................

Druckprüfung

Druckprüfung

Nach DIN 4279 Teil 1-10. Die Leitungen sind mit einem
Prüfdruck von 15 bar zu prüfen. Die Prüfung ist mit
Druckstreifen zu belegen. Die Abstützung der
Rohrverschlüsse ist einzurechnen. Einweisung erfolgt
durch den Projektleiter.
Das Beifahren des Trinkwasser ist Sache des
Auftragnehmers. Der Autraggeber stellt das
Trinkwasser am nächstgelegenen Hydranten zur Verfügung.

02.06.25 DN 150 Druckprüfung

DN 150

200 m EP ......................... GP ............................

02.06.26 DN 200 Druckprüfung

DN 200

100 m EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme der Leitungen

Inbetriebnahme der Leitungen

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus duktilem GusseisenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.27 DN 150 Inbetriebnahme der Leitungen

DN 150

200 m EP ......................... GP ............................

02.06.28 DN 200 Inbetriebnahme der Leitungen

DN 200

100 m EP ......................... GP ............................

Trinkwasserprobe

Trinkwasserprobe

02.06.29 Trinkwasserprobe

Im Preis einzurechnen ist das Entnehmen und Abliefern
der Wasserprobe zur mikrobiologischen Untersuchung im
Labor des AG, sowie die Kosten der Laboruntersuchung.
Vergütet wird nur eine Wasserprobe, in der die
Unbedenklichkeit der Wasserqualität für den in Betrieb
zu nehmenden Leitungsabschnitt bescheinigt wird.

Wenn durch das Untersuchungsergebnis die Unbedenk-
lichkeit der Wasserprobe nicht erreicht wird und
weitere Probeentnahmen und Untersuchungen durchgeführt
werden müssen, so werden die Kosten aller weiteren
Laboruntersuchungen dem AN in Rechnung gestellt.

5 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.06  

  Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen, Netto: ...............................
    

02.07   Titel   Wasserhauptleitungen aus PE-HD

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477 gemäß DIN 8074

PE-HD Rohre nach DVGW Arbeitsblatt G 477 gemäß DIN 8074
mit DVGW Prüfzeichen, PE 80 SDR 11.

Aufladen und Beifahren der auf dem Rohrlager im Lager
der Stadtwerke in Göppingen oder Geislingen vorhandene
Leitungsteile

Gerade Rohre beifahren, abladen und lagern entlang dem
Rohrgraben und an den Einlassstellen. Formstücke aller
Art. Lager der EVF in Göppingen bzw. in  Geislingen
zur Verwendungsstelle beizufahren.

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.10 DA 180 Beifuhr der Rohre

DA 180 Beifuhr der Rohre

110 m EP ......................... GP ............................

02.07.20 DA 160 Beifuhr der Rohre

DA 160 Beifuhr der Rohre

260 m EP ......................... GP ............................

02.07.30 DA 125 Beifuhr der Rohre

DA 125 Beifuhr der Rohre

110 m EP ......................... GP ............................

02.07.40 DA 110 Beifuhr der Rohre

DA 110 Beifuhr der Rohre

210 m EP ......................... GP ............................

02.07.50 DA 63 Beifuhr der Rohre

DA 63 Beifuhr der Rohre

60 m EP ......................... GP ............................

Sammeln Aufladen und Abfahren der übrig bleibenden

Sammeln Aufladen und Abfahren der übrig bleibenden
Leitungsteile

Zum Lager Göppingen bzw. Geislingen einschließlich
Abladen.

02.07.60 DA 180 Rücktransport

DA 180 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.07.70 DA 160 Rücktransport

DA 160 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.07.80 DA 125 Rücktransport

DA 125 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.90 DA 110 Rücktransport

DA 110 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

02.07.100 DA 63 Rücktransport

DA 63 Rücktransport

10 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.07.110 Rücktransport Formstücke, Schieber usw. größer DA 125

Formstücke, Schieber usw.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

1 St EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.07.120 Rücktransport Formstücke, Schieber usw. bis DA 125

Formstücke, Schieber usw.

Rücktransport wird nur auf Anordnung des Auftraggebers
vergütet. (z.B.  Formstücke die aus stillgelegten
Leitungen)

1 St EP .........................  - Nur EP -

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile

Einbringen (Absenken), und Ausrichten der Leitungsteile
im Rohrgraben

Im Preis sind enthalten: das Verschieben entlang dem
Rohrgraben und an Einlassstellen liegenden
Leitungsteile, das Absenken von Einzelteilen, wie auch
die Abfuhr von übrig bleibenden Leitungsteilen zum
nächsten Bauabschnitt sowie das Unterfahren von
Fremdleitungen. Eventueller Längstransport von den
Zwischenlagern zu den Verwendungsstellen sind
einzurechnen. Des Weiteren sind Behinderungen durch die
Inbetriebnahme von Leitungsteilen einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Aufmaß im Graben, Formstücke
werden übermessen.

02.07.130 DA 180 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

DA 180 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

100 m EP ......................... GP ............................

02.07.140 DA 160 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

DA 160 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

250 m EP ......................... GP ............................

02.07.150 DA 125 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

DA 125 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

100 m EP ......................... GP ............................

02.07.160 DA 110 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

DA 110 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

200 m EP ......................... GP ............................

02.07.170 DA 63 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

DA 63 Einbringen und Ausrichten der
Leitungsteile

50 m EP ......................... GP ............................

Einbringen von Formstücken aller Art

Einbringen von Formstücken aller Art

Zulage zu Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile im Rohrgraben,
nur Winkel und T-Stücke mit Einsteckenden.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.180 DA 180 Einbringen von Formstücken

DA 180 Einbringen von Formstücken

25 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.190 DA 160 Einbringen von Formstücken

DA 160 Einbringen von Formstücken

60 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.200 DA 125 Einbringen von Formstücken

DA 125 Einbringen von Formstücken

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.210 DA 110 Einbringen von Formstücken

DA 110 Einbringen von Formstücken

50 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.220 DA 63 Einbringen von Formstücken

DA 63 Einbringen von Formstücken

15 Stk EP ......................... GP ............................

Einbauen von Armaturen aller Art

Einbauen von Armaturen aller Art

Zulage zu Position Einbringen (Absenken), und
Ausrichten der Leitungsteile im Rohrgraben.

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.230 DN 150 Einbauen von Armaturen

DN 150 Einbauen von Armaturen

5 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.240 DN 100 Einbauen von Armaturen

DN 100 Einbauen von Armaturen

5 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen von Rohrverbindungen

Herstellen von Rohrverbindungen

Art der Schweißung: Heizwendelschweißung oder
Spiegelschweißung.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellen der Schweißverbindungen (Heizwendel- oder
Spiegelschweißung) wird vor Beginn der Arbeiten von der
Projektleitung festgelegt.

Zurichten, Anpassen und Schweißen einer Naht außerhalb
und innerhalb des Rohrgrabens, auch in Zwangslage

02.07.250 DA 180 Schweißverbindungen

DA 180 Schweißverbindungen

35 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.260 DA 160 Schweißverbindungen

DA 160 Schweißverbindungen

80 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.270 DA 125 Schweißverbindungen

DA 125 Schweißverbindungen

35 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.280 DA 110 Schweißverbindungen

DA 110 Schweißverbindungen

65 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.290 DA 63  Schweißverbindungen

DA 63  Schweißverbindungen

20 Stk EP ......................... GP ............................

Herstellen von Flanschverbindungen

Herstellen von Flanschverbindungen

Die Flanschen sind bearbeitet und gebohrt nach
DIN 28 604 für PN 10 Montieren von Flanschverbindungen,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.300 DN 150 Herstellen von Flanschverbindungen

DN 150 Herstellen von Flanschverbindungen

10 Fl. p EP ......................... GP ............................

02.07.310 DN 100 Herstellen von Flanschverbindungen

DN 100 Herstellen von Flanschverbindungen

10 Fl. p EP ......................... GP ............................

02.07.311 DN 80 Herstellen von Flanschverbindungen

DN 80 Herstellen von Flanschverbindungen

15 Fl. p EP ......................... GP ............................

Abschneiden von Rohren

Abschneiden von Rohren

Die Schnittflächen sind verlegefertig herzurichten.

02.07.312 DA 180 Rohrschnitte

DA 180 Rohrschnitte

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.313 DA 160 Rohrschnitte

DA 160 Rohrschnitte

60 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.314 DA 125 Rohrschnitte

DA 125 Rohrschnitte

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.315 DA 110 Rohrschnitte

DA 110 Rohrschnitte

50 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.316 DA 63 Rohrschnitte

DA 63 Rohrschnitte

15 Stk EP ......................... GP ............................

Einbringen von Unterflur-Hydranten

Einbringen von Unterflur-Hydranten

Mit einer Bauhöhe von 515 mm - 1225 mm.
(Anschlußflansch wird gesondert abgerechnet).

Formstücke aller Art, Armaturen, Schieber mit Zubehör,
Verbindungsteile, Rohrleitungszubehör usw. sind vom
Lager der EVF in Göppingen zur Verwendungsstelle
beizufahren. Abholung und Transport zur
Verwendungsstelle sind in die jeweilige Montageposition
einzurechnen.

02.07.317 Einbringen von Unterflur-Hydranten.

Einbringen von Unterflur-Hydranten.

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.07.318 Sickerpackungen bauseits geliefert
für Hydranten einbauen

Sickerpackungen für Hydranten

Sickerpackungen bauseits geliefert für Hydranten
einbauen
Der Transport vom Lager der EVF zur Einbaustelle wird
nicht gesondert vergütet.

15 Stk EP ......................... GP ............................

Druckprüfung

Druckprüfung

Nach DIN 4279 Teil 1-10. Die Leitungen sind mit einem
Prüfdruck von 15 bar zu prüfen. Die Abstützung der
Rohrverschlüsse ist einzurechnen. Einweisung erfolgt
durch den Projektleiter. Das Beiführen des Trinkwasser
ist Sache des Auftragnehmers. Der Auftraggeber stellt
das Trinkwasser am nächstgelegenen Hydranten zur
Verfügung.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.319 DA 180 Druckprüfung

DA 180 Druckprüfung

100 m EP ......................... GP ............................

02.07.320 DA 160 Druckprüfung

DA 160 Druckprüfung

250 m EP ......................... GP ............................

02.07.321 DA 125 Druckprüfung

DA 125 Druckprüfung

100 m EP ......................... GP ............................

02.07.322 DA 110 Druckprüfung

DA 110 Druckprüfung

200 m EP ......................... GP ............................

02.07.323 DA 63 Druckprüfung

DA 63 Druckpüfung

50 m EP ......................... GP ............................

Inbetriebnahme der Leitungen

Inbetriebnahme der Leitungen

Desinfizieren von Trinkwasserrohrleitungen mittels
einem Dosiergerät. Spülen und Desinfizieren der
Leitungen nach Arbeitsblatt des DVGW W 291. Desin-
fektionsmittel wird vom Auftraggeber gestellt.

02.07.324 DA 180 Inbetriebnahme

DA 180 Inbetriebnahme

100 m EP ......................... GP ............................

02.07.325 DA 160 Inbetriebnahme

DA 160 Inbetriebnahme

250 m EP ......................... GP ............................

02.07.326 DA 125 Inbetriebnahme

DA 125 Inbetriebnahme

100 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhauptleitungen aus PE-HDTitel02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.327 DA 110 Inbetriebnahme

DA 110 Inbetriebnahme

200 m EP ......................... GP ............................

02.07.328 DA 63 Inbetriebnahme

DA 63 Inbetriebnahme

50 m EP ......................... GP ............................

Trinkwasserprobe

Trinkwasserprobe

Im Preis einzurechnen ist das Entnehmen und Abliefern
der Wasserprobe zur mikrobiologischen Untersuchung im
Labor des AG, sowie die Kosten der Laboruntersuchung.
Vergütet wird nur eine Wasserprobe, in der die
Unbedenklichkeit der Wasserqualität für den in
Betrieb zu nehmenden Leitungsabschnitt bescheinigt
wird.

Wenn durch das Untersuchungsergebnis die Unbedenk-
lichkeit der Wasserprobe nicht erreicht wird und
weitere Probeentnahmen und Untersuchungen durchgeführt
werden müssen, so werden die Kosten aller weiteren
Laboruntersuchungen dem AN in Rechnung gestellt.

02.07.329 Trinkwasserprobe

Trinkwasserprobe

10 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.07  

  Wasserhauptleitungen aus PE-HD, Netto: ...............................
    

02.08   Titel   Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD

Wasserhausanschlussleitungen nach DVGW Arbeitsblatt W 404

Wasserhausanschlussleitungen nach DVGW Arbeitsblatt W
404 in PEHD herstellen.
Das gesamte zur Fertigstellung der Hausanschlüsse
benötigte Material wird vom AG bereitgestellt und muss
vom AN im Lager der EVF auf vom AN gestellte
Transportmittel aufgeladen und auf die Baustelle
befördert werden.
Nicht verbautes Material ist ins Lager der EVF zurück 
zu  transportieren. Alle Transportkosten sind in die
Leistungspreise einzukalkulieren.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhausanschlussleitungen in PE-HDTitel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Erstellen eines Errichterprotokolls gemäß G 459-1
nach Vorgaben des AG ist einzukalkulieren. Das
auszufüllende Formblatt wird durch den AG zur Verfügung
gestellt.

Hausanschlussleitung herkömml. Hauseinführung

Hausanschlussleitung (DVGW 404), komplette
Hauseinführung in herkömmlicher  Bauweise
( Mauerdurchbruch durch Tiefbaufirma)
betriebsfertig montieren und sichern, Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.
Montage der Ventilanbohrschelle oder des
Druckanbohrventils (Gestängeänderungen und
Stabilisierung sind mit einzukalkulieren), der
Absperrarmaturen und der Wanddurchführung, Herstellung
der Rohrschnitte  und Schweißverbindungen,  und
Verbindung der Hausanschlussleitung auf / in die
wasserführende Hauptleitung mittels Armatur/Formstück
(einschließlich Anbohrung), Dichtheitsprüfung, Spülen
der Leitung, Einbau aller erforderlichen
Rohrbefestigungen,  Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Länge verlegen,
Hausanschlüsse über 12 m Länge werden ab 12 m nach den
Pos. "Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 50" bzw.
"Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD ab 12 m DA 63"
vergütet.
Hinweis: Verlegelänge von Achse Hauptleitung bis
einschließlich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebäude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Länge von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusätzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.08.10 PEHD DA 50 m. herkömml. Hauseinführung

PEHD DA 50 m. herkömml. Hauseinführung

40 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhausanschlussleitungen in PE-HDTitel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.20 PEHD DA 63 m. herkömml. Hauseinführung

PEHD DA 63 m. herkömml. Hauseinführung

1 Stk EP ......................... GP ............................

Hausanschlussleitung Hauseinf. Trockenbauweise

Hausanschlussleitung (DVGW 404), komplette
Hauseinführung in Trockenbauweise
(Kernbohrung durch Tiefbaufirma)
betriebsfertig montieren und sichern, Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.
Montage der Ventilanbohrschelle oder des
Druckanbohrventils (Gestängeänderungen und
Stabilisierung sind mit einzukalkulieren), der
Absperrarmaturen und der Wanddurchführung, Herstellung
der Rohrschnitte  und Schweißverbindungen,  und
Verbindung der Hausanschlussleitung auf / in die
wasserführende Hauptleitung mittels Armatur/Formstück
(einschließlich Anbohrung), Dichtheitsprüfung, Spülen
der Leitung, Einbau aller erforderlichen
Rohrbefestigungen,  Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Länge verlegen,
Hausanschlüsse über 12 m Länge werden ab 12 m nach den
Pos.  01.02.08.0080 bzw. 01.02.08.0090 vergütet.
Hinweis: Verlegelänge von Achse Hauptleitung bis
einschließlich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebäude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Länge von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusätzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

02.08.30 PEHD DA 50 Trockenbauweise

PEHD DA 50 Trockenbauweise

15 Stk EP ......................... GP ............................

02.08.40 PEHD DA 63 Trockenbauweise

PEHD DA 63 Trockenbauweise

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhausanschlussleitungen in PE-HDTitel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hausanschlussleitung Mehrspartenhauseinführung

Hausanschlussleitung (DVGW 404),
Komplette Hauseinführung in vorhandene
Mehrspartenhauseinführung
(Kernbohrung durch Tiefbaufirma)
betriebsfertig montieren und sichern, Rohrverlegung im
offenen und verschalten Rohrgraben oder Verlegung in
Schutzrohren.
Montage der Ventilanbohrschelle oder des
Druckanbohrventils (Gestängeänderungen und
Stabilisierung sind mit einzukalkulieren), der
Absperrarmaturen und der Wanddurchführung, Herstellung
der Rohrschnitte  und Schweißverbindungen,  und
Verbindung der Hausanschlussleitung auf / in die
wasserführende Hauptleitung mittels Armatur/Formstück
(einschließlich Anbohrung), Dichtheitsprüfung, Spülen
der Leitung, Einbau aller erforderlichen
Rohrbefestigungen,  Abdichten der Schutzrohrenden.

Hausanschlussleitungen bis 12 m Länge verlegen,
Hausanschlüsse über 12 m Länge werden ab 12 m nach den
Pos.  01.02.08.0080 bzw. 01.02.08.0090 vergütet.
Hinweis: Verlegelänge von Achse Hauptleitung bis
einschließlich Hauptabsperreinrichtung.

Vorabverlegung der Hausanschlussleitung von der
Hauptleitung bzw. vom Gebäude = 1/2
Hausanschlussposition.

Zweite Hausananschlussleitung bis 12 m Länge von
neuverlegter Hausanschlussleitung aus ohne zusätzliche
Anbohrung = 1/2 Hausanschlussposition.

Es wird nicht unterschieden nach Stangen bzw.
Rollenware. Nachstehend sind Aussendurchmesser genannt.

***Bedarfspos. 

02.08.50 PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinführung

PEHD DA 50 Mehrspartenhauseinführung

5 Stk EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

02.08.60 PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinführung

PEHD DA 63 Mehrspartenhauseinführung

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhausanschlussleitungen in PE-HDTitel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

02.08.70 Zulage für Montage einer Mehrspartenhauseinführung

Zulage für Montage einer Mehrspartenhauseinführung
Kernbohrung erfolgt durch den Tiefbau

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

02.08.80 Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 50

Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 50

100 m EP ......................... GP ............................

02.08.90 Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 63

Zulage für Verlegung ab 12 m PEHD DA 63

20 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.08.100 Zulage für Anschluss an GG/GGG-Hauptleitung

Zulage für Anschluss an GG/GGG-Hauptleitung

1 Stk EP .........................  - Nur EP -

Umschließen bestehender Hausanschlussleitungen

Umschließen bestehender Hausanschlussleitungen
auf / in die neue Hauptleitung außerhalb des Gebäudes,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Hierzu gehören:
- Montage der Anbohrschelle oder des Druckanbohrventils
  einschl. Einbaugarnitur (Gestängeveränderungen sind  
  mit einzukalkulieren
- einschweißen der erforderlichen Bögen oder Fittings  
  Schweißmuffen, komplette Verlegung von Rohren bis 4 m
  Länge ( Rohrverlegungen über 6 m Länge werden nach   
  Pos. 01.02.08.0130 und 01.02.08.0140 vergütet).
- Herstellung aller erforderlichen Rohrschnitte
- Herstellen der Verbindung (einschließlich Anbohrung).
- Dichtheitsprüfung
- Verschließen der alten wasserführenden Leitung

02.08.110 Stahl DN 40/ GGG 40/ PEHD DA 50

Stahl DN 40/ GGG 40/ PEHD DA 50

20 Stk EP ......................... GP ............................

02.08.120 Stahl DN 50/ GGG 50/ PEHD DA 63

Stahl DN 50/ GGG 50/ PEHD DA 63

1 Stk EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhausanschlussleitungen in PE-HDTitel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.08.130 Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 50

Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 50

10 m EP ......................... GP ............................

02.08.140 Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 63

Zulage für Verlegung ab 6 m PEHD DA 63

1 m EP ......................... GP ............................

Leitungsprovisorien PEHD bis 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, bis 12 m Länge, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).
Abbau und Rücktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kürzest mögliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.08.150 PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m

PEHD DA 50 (Provisorium) bis 12m

10 Stk EP ......................... GP ............................

02.08.160 PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m

PEHD DA 63 (Provisorium) bis 12m

1 Stk EP ......................... GP ............................

Leitungsprovisorien PEHD über 12 m

Betriebsfertige Herstellung und Verlegung von
PEHD-Leitungsprovisorien, über 12 m Länge, einschl.
aller Nebenarbeiten (Anbohren unter Druck).
Abbau und Rücktransport sind einzukalkulieren.
Gemessen wird die kürzest mögliche direkte Verbindung
ohne Schleifen.

02.08.170 Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) über 12m

Zulage PEHD DA 50 (Provisorium) pro lfm über 12m
Leitungslänge

20 m EP ......................... GP ............................

02.08.180 Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) über 12m

Zulage PEHD DA 63 (Provisorium) pro lfm über 12m
Leitungslänge

1 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

Wasserhausanschlussleitungen in PE-HDTitel02.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.08  

  Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD, Netto: ...............................
    

02.09   Titel   Taglohnarbeiten

02.09.10 Obermonteur / Vorarbeiter

Obermonteur / Vorarbeiter

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.20 DIN-Schweißer

DIN-Schweißer

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.30 Monteur

Monteur

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.40 Helfer

Helfer

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.50 Kfz bis 2,5 to.

Kfz bis 2,5 to.

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.60 Kfz bis 8 to

Kfz bis 8 to

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.70 Kfz bis 15 to.

Kfz bis 15 to.

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.80 Kfz mit Montagegerät

Kfz mit Montagegerät

1 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

TaglohnarbeitenTitel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.90 Rohrtransportgerät

Rohrtransportgerät

1 h EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.09.100 Kompressor min. 6.5 bar

Kompressor min. 6.5 bar

1 h EP .........................  - Nur EP -

02.09.110 Schweißgerät autogen

Schweißgerät autogen

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.120 Schweißgerät elektrisch

Schweißgerät elektrisch

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.130 Schweißgerät (Automat für PE-HD)

Schweißgerät (Automat für PE-HD)

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.140 Umhüllungsgerät

Umhüllungsgerät

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.150 Sauerstoff

Sauerstoff

1 m³ EP ......................... GP ............................

02.09.160 Flaschengas

Flaschengas

1 kg EP ......................... GP ............................

02.09.170 Propangas

Propangas

1 kg EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

Leistungsverzeichnis EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten

TaglohnarbeitenTitel02.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.09.180 Schweißdraht

Schweißdraht

1 kg EP ......................... GP ............................

02.09.190 Trennscheiben

Trennscheiben

1 St EP ......................... GP ............................

02.09.200 Flex

Flex

1 h EP ......................... GP ............................

02.09.210 Elektroden

Elektroden

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.09  

  Taglohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  02

 
  Rohrleitungsbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Str. 30, 73033 Göppingen

LV-Zusammenfassung EVF-Netzgebiet Tief- und Rohrleitungsbau (2025-06)

            
01 Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVFLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Gewerk Tiefbauarbeiten ..............................11

 
  Titel Verkehrsmaßnahmen ..............................01.01 11

 
  Titel Wasserhaltung ..............................01.02 15

 
  Titel Erdarbeiten ..............................01.03 17

 
  Titel Schieberkappen-WL-Schächte- Straßeneinläufe ..............................01.04 33

 
  Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten ..............................01.05 37

 
  Titel Straßen- und Wegebau ..............................01.07 39

 
  Titel Entwässerungsarbeiten ..............................01.08 52

 
  Titel Kabelschutzrohre ..............................01.09 56

 
  Titel Sonstige Arbeiten ..............................01.10 59

 
  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................01.11 62

 
  02 Gewerk Rohrleitungsbauarbeiten ..............................65

 
  Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/Stahl mit Faser-Zemen... ..............................02.01 65

 
  Titel Gasversorgungsleitungen bis 5 bar/PE-HD ..............................02.02 81

 
  Titel Gashausanschlussleitungen in PEHD ..............................02.03 91

 
  Titel Wasserhauptleitungen aus duktilem Gusseisen ..............................02.06 97

 
  Titel Wasserhauptleitungen aus PE-HD ..............................02.07 104

 
  Titel Wasserhausanschlussleitungen in PE-HD ..............................02.08 113

 
  Titel Taglohnarbeiten ..............................02.09 119

    Summe  LV  01  Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten im Netzgebiet der EVF

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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